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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su 
impianti elevatori nelle sedi del Politecnico di Torino. 

Il fine degli interventi di cui trattasi è la conservazione degli impianti di sollevamento ed il loro 
ripristino attraverso la realizzazione di migliorie necessarie per il buon funzionamento dell’Ente stesso. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto 
del quale l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

Al fine di contenere, per quanto possibile, i rischi ed i disagi arrecati dalla presenza dei cantieri alle 
attività che si svolgono all’interno del Politecnico, l’Appaltatore avrà cura di adottare tutte le cautele e di 
predisporre tutte le protezioni che riterrà necessarie e che comunque potranno essergli in qualunque 
momento richieste dalla Direzione Lavori. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010, si rende noto che il numero di Codice 
identificativo di gara (C.I.G.) a cui si riferisce l’appalto in oggetto, da indicare nei documenti fiscali e 
contabili relativi ai pagamenti, è il seguente:  

C.I.G. n. Z151B9F302 

Art. 2 - ELENCO IMPIANTI ELEVATORI 

N.  INT.  CAT. **  SITO  FABBR. 
UBICAZ.  

DIPARTIM. 
NUM. FABB. 
NUM. DITTA  MATR.  INDIRIZZO 

1  102  A  AULE 1‐3‐5  3H  DIREZIONE  10826250 
EX 4565 

1272/3056 

C.so Duca 
degli Abruzzi 

24 TO 

2  103  A  AULE 1‐3‐5  3H  DIREZIONE  10826251 
EX 103  

1272/3057 

C.so Duca 
degli Abruzzi 

24 TO 

3  104  A  AULE 2‐4‐6  3H  DIREZIONE  10826191 
ex 5158   

1272 / 2687 

C.so Duca 
degli Abruzzi 

24 TO 

4  106  A  DELET  4M  ELETTROTECNICA 3NC746  1272 / 4326 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

5  107  A  DELET  4M  ELETTROTECNICA 3NC745  1272 / 4219 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

6  108  A  DITIC  2C  TRASPORTI 

287008   
Monitor mod. 
monolito ate 

003/1 

1272  / 4186 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 
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7  109  A 
 

2M  TECN. COSTR.  997088  266/TO 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

8  110  B  DENER  1B  MACCH. E MOT.  FIA 200859  7982 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

9  111  A  DIASP  1E  AEROMOBILI  DAMA 1289  1272 / 3621 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

10  113  B  DISTR  2I  SCIE. COSTRUZ.  FIA 200860  8013 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

11  115  A  DICHI  4G  ELETTROCHIM. 
   

C.so Duca 
degli Abruzzi 

24 TO 

12  116  A  DELEN  4I  ELETTRONICA  P4N 90531  TO 356 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

13  117  A  DIGET  4B  GIAC. MINER.  42161754  1272 / 6684 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

14  118  A 
DISAT         
DICHI 

4F  CHIM. APPLIC.  42562988 
 

C.so Duca 
degli Abruzzi 

24 TO 

15  119  A  BIBLIDIMAT  3I  AUL.DIS.BIENNIO 10278544  1272/878 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

16  120  A 
U.T. – LAIB 
MENSA 

3G 
AUL.DIS.TRIENNI

O 
11301656  1272 / 4568 

C.so Duca 
degli Abruzzi 

24 TO 

17  121  A  DENER  2E  FISICA TECNIC  20029670  1272 / 6178 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

18  122  A  DITIC  2G  IDRAULICA 
3N C 616 

EUROELEVATO
R 

1272 / 2504 
(ex9140) 

C.so Duca 
degli Abruzzi 

24 TO 

19  123  B  DIASP  1A  LAB.COST.AER  FIA 200855  9147 

C.so Duca 
degli Abruzzi 
24 TO ‐ C.so 
Einaudi 44 

20  124  A  DISTR  2I  SCIE. COSTRUZ  7275  1272/879 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

21  125  A  CAST.VAL. 
 

LATO PRESID  P5N0 3405  125 
Castello Viale 
Mattioli 39 ‐ 

TO 

22  126  A  DITSP  1E 
SISTEMI DI 

PRODUZIONE. 
P4N91424 
(A85900) 

1272 / 4667 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

23  127  A  DITSP  1E 
SISTEMI DI 

PRODUZIONE. 
P4N91425 
(A85903) 

1272 / 4666 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 
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24  128  A 

CAST.VAL  
Casa Città. ‐    

Corte 
d'Onore 

 
LATO 

BIBLIOTECA 
P5N0 3406  128 

Castello Viale 
Mattioli 39 ‐ 

TO 

25  133  A  DENER  2E  FISICA TECNICA  P4N91618  1272/6435 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

26  134  D  BIBLI.SEDE  3Q  BIBLIOTECA SEDE Z22000222 
 

C.so Duca 
degli Abruzzi 

24 TO 

27  135  A 
EX CABINE 
ELETTRICHE 

5B 
EX CABINE 
ELETTRICHE 

10325910  1272/877 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

28  136  A  DISET  2Q  SIST. EDILIZI  P5N0 3380  446 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

29  137  A  DISET  2Q  SIST. EDILIZI  P5N0 3379  445 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

30  138  A 

CAST.VAL 
Lato UFF. 

TEC. LATO PO  
‐ EST 

 

DINSE ALA 
NUOVA CON 

SCHEDA LATO PO  
‐ EST 

P5N0 3217  439 
Castello Viale 
Mattioli 39 ‐ 

TO 

31  139  A 
CAST.VAL. 

LATO STRADA   

DINSE ALA 
NUOVA SENZA 
SCHEDA LATO 

STRADA 

P5N0 3216  438 
Castello Viale 
Mattioli 39 ‐ 

TO 

32  140  A  DIGET  4A  GEORISORSE  P5N0 3313  443 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

33  141  A  DICHI  4A  CHIMICA  P5N0 3314  444 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

34  142  A 
EX ALLIEVI ‐ 
PENSIONI 

4A 

EX ALLIEVI ‐
PENSIONI 

ANGOLO c.so 
Montevecchio 

DAMA 1356  1272 / 4113 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

35  143  A 
POLINCONTRI

. 
2Q  LATO BAR  11303591  1272 / 4516 

C.so Duca 
degli Abruzzi 

24 TO 

36  144  A  DELEN  4I  ELETTRONICA  P4N 90382  450 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

37  145  A  AULE S  2C  AULE S  P4N 90483  265 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

38  146  A  DIFIS  3B  FISICA  6666  263 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

39  147  A  AULA MAG.  3A  AULA MAGNA  6689  264 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 
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40  149 

(A) 
Piattafo
rma 

disabili 

OGR  ARC. 
AULE N   ‐  
Via BOGGIO 

59 
 

AMMINISTRAZIO
NE AULE N 

EPCTR1478/19
99 

162/1999 
OGR Via P.C 
Boggio 59 ‐ 
61 Torino 

41  150  A  OGR  ARC. 
 

Ex Palazzina 
Custodi ‐ AVIO 

Group 

N.F.MONITOR  
208267 

1272/67 
OGR Via P.C 
Boggio 59 ‐ 
61 Torino 

42  151  A  OGR  AULE T  EX TORNERIE  10262929  1272/876 
OGR Via P.C 
Boggio 59 ‐ 
61 Torino 

43  153  A  OGR  BOELLA 
EX TORNERIE  
BOELLA ‐ 

Ingresso Istituto 
10262933  1272/873 

OGR Via P.C 
Boggio 59 ‐ 
61 Torino 

44  154  A  OGR 

BOELLA 
Metà 

corridoio 
Ist.Boella 

EX TORNERIE  
BOELLA ‐ Metà 
Corridoio Istituto

10262934  1272/874 
OGR Via P.C 
Boggio 59 ‐ 
61 Torino 

45  155  B 
LINGOTTO 

Via Nizza 230 
‐ TO 

 
ING. 

AUTOVEICOLO 
I ‐2434‐121  1272‐471 

LINGOTTO 
Via Nizza 230 

‐ TO 

46  156  B 
LINGOTTO 

Via Nizza 230   
ING. 

AUTOVEICOLO 
I‐‐ 2435 ‐ 121  1272‐472 

LINGOTTO 
Via Nizza 230 

‐ TO 

47  157  A 
LINGOTTO 

Via Nizza 230   
ING. 

AUTOVEICOLO 
I ‐ 2436 ‐ 121  1272‐473 

LINGOTTO 
Via Nizza 230 

‐ TO 

48  158  A 
LINGOTTO 

Via Nizza 230   
ING. 

AUTOVEICOLO 
I ‐ 2437‐ 121  1271‐304 

LINGOTTO 
Via Nizza 230 

‐ TO 

49  3/VC  A  VERCELLI  G 

VERCELLI – Via 
Restano 6 Lato 
Via Restano 

Ferrovia fabb.G 

DAMA 1097 
117 / VC  

Codice ISTAT 
2158 

VERCELLI – 
P.zza S. 
Eusebio 

50  4/VC  A  VERCELLI  G 

VERCELLI – Via 
Restano 6 Lato 
Cortile Interno 

fabb. G 

DAMA 1098 
118 / VC  

Codice ISTAT 
2158 

VERCELLI – 
P.zza S. 
Eusebio 

51  160  A 
LABORATORI 

SIST. 
PRODUZ. 

 

FABBRICATO Z  
C.so 

Castelfidardo 51 
10277716  1272 / 1183 

C.so 
Castelfidardo 

51 TO 

52  161  A 
LABORATORI 

SIST. 
PRODUZ. 

 

FABBRICATO Z  
C.so 

Castelfidardo 51 
10277722  1272 / 1182 

C.so 
Castelfidardo 

51 TO 

53  1P 

B 
montac
arichi 
merci 

Fabb. 5B ex 
Centrale 
elettrica 

5B 

Laboratorio 
elettricisti 
Officina 

Meccanica U.T. 
piano 

seminterrato 

Mod PPM‐ 
montacarichi 

matr. 
0205/2005 

 

C.so Duca 
degli Abruzzi 

24 TO 

54  1/GF  A 
Via Morgari 

36/B   

Ist. G. Ferraris 
C.so Massimo 
d'Azeglio 42 

(IGV) 065  To 1209 / 89 
Via Morgari 
36/B TO 
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55  2/GF 

(A) 
Piattafo
rma 

disabili 

Via Morgari 
36/B   

Ist. G. Ferraris 
C.so Massimo 
d'Azeglio 42 

CETECO Mod. 
MZ  

0510404/2006 

0510404/2006 
‐ CETECO 

Via Morgari 
36/B TO 

56  162  A  LAQ 
 

ING. 
STRUTTURALE 

4138464 ‐ 
26000045348 

1272 / 1875 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

57 
163/S
ITI 

A 
OGR SITI Via  
Boggio 61   

EX TORNERIE 
Sistemi di 

Produzione SITI 
Via Boggio 61 

10442629  1272 / 2292 
OGR Via P.C 
Boggio 59 ‐ 
61 Torino 

58  1/AL  A  ALESSANDRIA 
 

Alessandria Via 
Teresa Michel 9 

AL ‐ 446  53‐AL 
Alessandria 
Via Teresa 
Michel 9 

59  2/AL  A  ALESSANDRIA 
 

Alessandria Via 
Teresa Michel 9 

AL ‐ 476  57‐AL 
Alessandria 
Via Teresa 
Michel 9 

60  163  A 
SEDE 

MANICA DI 
APPRODO 

 

SEGRET.STUDEN
TI Nell'atrio 
d'ingresso il 
secondo a 

sinistra ‐ Va dal   
‐1 al 4° Piano 

10594243  1272/2548 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

61  164  A 
SEDE 

MANICA DI 
APPRODO 

 

SEGRET.STUDEN
TI  Nell'atrio 
d'ingresso il 

primo a Sinistra 
Va dal P.T. al 4° 

Piano 

10594244  1272/2549 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

62  165  A 
SEDE 

MANICA DI 
APPRODO 

 

SEGRET.STUDEN
TI Nell'atrio di 
ingresso il 
secondo a 

destra. Dal P.T. al 
4° P 

10594245  1272/2550 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

63  166  A 
SEDE 

MANICA DI 
APPRODO 

 

SEGRET.STUDEN
TI Nell'atrio di 

ingresso il primo 
a destra. Dal P. T. 

al 5° Piano 

10594246  1272/2551 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

64  167  A 
SEDE 

MANICA DI 
APPRODO 

 

SEGRET.STUDEN
TI  Primo verso 
C.so Peschiera 
Parte dal 2° 

Piano 

10594247  1272/2552 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

65  168  A 
SEDE 

MANICA DI 
APPRODO 

 

SEGRET.STUDEN
TI  Dentro alla 

Segretteria ‐ fino 
al 3° Piano 

10594248  1272/2553 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

66  169  A 
SEDE 

MANICA DI 
APPRODO 

 

SEGRET.STUDEN
TI Ultimo verso 

C.so 
Montevecchio. 
Parte dal 2° al 4° 

10594249  1272/2554 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 



 

CAPO III TERMINI PER L’ESECUZIONE Pag.  6 

Piano

67  170  A 

OGR ‐ CORTE 
INTERRATA  

(C.so 
Castelfidardo 

30) 

 

OGR AULE I ‐ 
CORTE 

INTERRATA Lato 
sud/OVEST C.so 
Peschiera 84 

54NN8089  1272 / 2799 
OGR C.so 

Castelfidardo 
30 / A TO 

68  171  A 

OGR ‐ CORTE 
INTERRATA  

(C.so 
Castelfidardo 

30)  

 

OGR AULE I ‐ 
CORTE 

INTERRATA Lato 
nord/EST C.so 
Vittorio Em. 

54NN8090  1272 / 2789 
OGR C.so 

Castelfidardo 
30 / A TO 

69  172  A 
OGR ‐ EX 
FUCINE ‐ 

INCUBATORE   
 

OGR  ‐ EX FUCINE 
Lato sud/OVEST 
C.so Peschiera 84 

C.so 
Castelfidardo 30 

54NN8087  1272 / 2933 
OGR C.so 

Castelfidardo 
30 / A TO 

70  173  A 

OGR ‐ EX 
FUCINE ‐ 
consorzio 
Microsoft ‐ 
Boella ‐
Telecom ‐
Prime 

Industrie ‐ 
Indesit‐ 

Gruppo TEBE 
ieem 

 

OGR  ‐ EX FUCINE 
Lato nord/EST 

C.so Vittorio Em. 
Cso Castelfidardo 

30 

54NN8088  1272 / 2932 
OGR C.so 

Castelfidardo 
30 / A TO 

71  174 

(C) 
montac
arichi 
solo 
merci 

MANICA 
D'APPRODO     

434 / 2005 ‐ 
Ideal Park IP 1 ‐ 

CMT n. 
434/2005 

1272 / 4348 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

72  175  A 
Castello 

Valentino Ala 
Chevalley 

 

DIST ‐ Dip.  
Interateneo 
Sistemi 

territoriali 
Castello 

22N70430  1272/3203 
Castello Viale 
Mattioli 39 ‐ 

TO 

73  176 

(A) 
Piattafo
rma 

disabili 

Palazzina 
Custodi Baby 

Parking 
5A 

Sede C.so 
Castelfidardo 51 

P4N91584  1272 / 5786 
C.so 

Castelfidardo 
51 TO 

74  177 

(A) 
Piattafo
rma 

disabili 

AULA 
MAGNA SEDE 

3A 
Sede – C.so Duca 
degli Abruzzi 

mod. PPSBA 
matr. 

0908/2008 
908/2008 

C.so Duca 
degli Abruzzi 

24 TO 

75  178 

(A) 
Piattafo
rma 

disabili 

Biblioteca 
Castello   

Biblioteca 
Castello ‐ Viale 
Mattioli 39 

CETECO mod. 
Gulliver matr. 
9915909/2008 

172/2008 
Castello Viale 
Mattioli 39 ‐ 

TO 
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76  179 

(A) 
Piattafo
rma 

disabili 

SATTOAULA 
10/a 

3Q 
Biblioteca 

Centrale sede 
sottoaula 10 A 

mod. ELFO n.f. 
E 7697 

TO 186/ 2009 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

77  180 

(A) 
Piattafo
rma 

disabili 

MONDOVI' 
 

KONE  11238949
FMM 677 FMM 

srl  
03/04130/2011

MONDOVI 
Via 

Cottolengo 
35 ‐ 12984 
Mondovì ‐ 
CUNEO 

78  181 

(D) 
montac
arichi 
solo 
merci 

LAIB3  2° 
PIANO 

3l  LAIB 
Mod. 37/10 ‐ 
122385 / 2009 

1272 / 4204 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

79  182  A 

Area OGR 
ingresso C.so 
Castelfidardo 
34/C (da Uff. 
Toponomasti
ca di TO) 

D1 

Poli di To EL01 
Manica D1 di 
C.so Peschiera 

94/A (su 
documenti 

Monitor) DAUIN  
Lato nord‐ovest 
C.so Vittorio Em.

Co. 297010  1272 / 4590 

MANICA D2 
C.so 

Castelfidardo 
36 TO 

80  183  A 

Area OGR 
ingresso C.so 
Castelfidardo 
34/C (da Uff. 
Toponomasti
ca di TO) 

D1 

Poli di To El02 
Manica D1 di 
C.so Peschiera 

94/A (su 
documenti 

Monitor) DAUIN  
Lato nord‐ovest 
C.so Vittorio Em.

Co. 297008  1272 / 4589 

MANICA D2 
C.so 

Castelfidardo 
36 TO 

81  184  A 

Area OGR 
ingresso C.so 
Castelfidardo 
42/A (da Uff. 
Toponomasti
ca di TO) 

D2 

Poli di To EL03 
Manica D2 di 
C.so Peschiera 

94/A (su 
documenti 

Monitor) DELEN  
Lato sud‐est C.so 

Peschiera 

Co. 297009  1272 / 4592 

MANICA D1 
C.so 

Castelfidardo 
36 TO 

82  185  A 

Area OGR 
ingresso C.so 
Castelfidardo 
42/A (da Uff. 
Toponomasti
ca di TO) 

D2 

Poli di To EL04 
Manica D2 di 
C.so Peschiera 

94/A (su 
documenti 

Monitor) DELEN 
Lato sud‐est C.so 

Peschiera 

Co. 297007  1272 / 4591 

MANICA D1 
C.so 

Castelfidardo 
36 TO 

83  186  A 

MIRAFIORI 
C.so 

Settembrini 
210 

CORPO A  CORPO A  TO 1005  1272 / 4707 

MIRAFIORI 
C.so 

Settembrini 
210 TO 

84  187  A 

MIRAFIORI 
C.so 

Settembrini 
210 

CORPO C  CORPO C  TO 1006  1272 / 4708 

MIRAFIORI 
C.so 

Settembrini 
210 TO 
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85  188  A 

MIRAFIORI 
C.so 

Settembrini 
210 

CORPO E  CORPO E  TO 1007  1272 / 4709 

MIRAFIORI 
C.so 

Settembrini 
210 TO 

86  189 

(B) 
montac
arichi 
solo 
merci 

Cortile Viale  
Vallauri   

Dip. Chimica 
CP 1006 ‐ 
P4N91423 

1272 / 5773 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

87  190 

(A) 
Piattafo
rma 

disabili 

Biblioteca 
Centrale 

Architettura 
BCA 

 

Biblioteca 
Centrale 

Architettura BCA

Minilift CEAM 
P4N91517 

1272 / 5787 
Castello Viale 
Mattioli 39 ‐ 

TO 

88  191 

(D) 
montac
arichi 
solo 
merci 

Palazzina 
Custodi Baby 

Parking 
5A 

Sede C.so 
Castelfidardo 51 

Microlift 
Daldoss 

P4N91583 
1272 / 5931 

C.so 
Castelfidardo 

51 TO 

89  192  A 
Aule 27 ‐29 
(ex Centrale 
Termica) 

5B 
Sede C.so 

Castelfidardo 51 

Commodity 
S3100     

0010680003 
1272 /5788 

C.so Duca 
degli Abruzzi 

24 TO 

90  193  A 
Manica sud 
Castello Dip. 

DIST 
 

Castello del 
Valentino ‐ Viale 

Mattioli 39 

S 6300          
10717556 

1272 / 6347 
Castello Viale 
Mattioli 39 ‐ 

TO 

91  194 

(D) 
montac
arichi 
solo 
merci 

DIATI ex 
Georisorse 

4B 
Dip. ex 

Georisorse SEDE 
‐ fabbr 4B 

3NC833 
Daldoss ‐  mod. 
Microlift MG 

1272 / 6346 
C.so Duca 

degli Abruzzi 
24 TO 

93  195  A  Area ex MOI 
 

Ascensore 
Passerella 

Lingotto lato Via 
Giordano Bruno 
181 ‐ Piazza 
Galimberti 

10619865  1272 / 2836 

Via Giordano 
Bruno n. 181 

‐ Piazza 
Galimberti 

 

Art. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO – PAGAMENTI IN ACCONTO 

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue: 
 

 Importi in euro A misura 
   
 Importo esecuzione lavori € 39.000,00 
 di cui:  
 Importo lavori soggetto a ribasso di gara: € 36.500,00 

 
Oneri per attuazione piani di sicurezza 
(importo non soggetto al ribasso di gara): 

€ 2.500,00 
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L’importo contrattuale sarà al netto del ribasso percentuale offerto sull’importo soggetto a ribasso 
escluso l’importo relativo agli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 100, comma 1, primo periodo, 
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

All'Impresa sono corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto in base a stati di avanzamento 
emessi mensilmente. 
 

Art. 4 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto è stipulato “a misura” e l’importo del contratto può variare, in diminuzione, in base alle 
quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 e le condizioni previste dal presente capitolato. 

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende applicato a tutti i prezzi 
unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità 
eseguite. 

Nel caso specifico, per quanto riguarda la manodopera, il ribasso dell’impresa sarà applicato alle 
spese generali ed ai propri utili. 

Come base di conteggio per la remunerazione delle opere eseguite verrà assunto l’elenco prezzi 
unitari allegato; per tutti i prezzi non compresi nell’elenco prezzi si farà riferimento al prezzario OO.PP. 
della Regione Piemonte Edizione 2016. 
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

Art. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per 
quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 

b) il presente Capitolato; 

c) l’elenco dei prezzi unitari; 

d) l’elenco prezzi della Regione Piemonte ed. 2016; 

e) il DUVRI di cui all’articolo 26, del decreto legislativo n. 81 del 2008;  

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 

f) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; 

g) il Decreto legislativo 50/2016; 

h) il regolamento generale approvato con DPR 207/2010 smi, nelle parti ancora in vigore; 

i) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

j) la legge 13 agosto 2010, n. 136. 
 

Art. 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte 
le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che 
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della 
documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di 
offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 L. 136/2010 gli appaltatori si impegnano ad assumere tutti gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge a pena di nullità assoluta del contratto stesso. 

L’affidamento degli interventi sarà regolato attraverso Ordini di Servizio. Il direttore dei Lavori 
indicherà sugli ordini di servizio la tempistica e le modalità esecutive. 

Per ogni singolo intervento o gruppo di essi, negli specifici ordini scritti risulterà il tipo di lavoro da 
eseguire, la data di inizio e la data di ultimazione del lavoro. L’Appaltatore dovrà dare corso con 
sollecitudine alle opere, previo accordo con il Direttore dei Lavori. 

L’appaltatore dovrà garantire l’impiego di personale specializzato nel campo delle attività di 
manutenzione degli impianti elevatori e ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche degli 
impianti oggetto del servizio e all’utilizzo delle attrezzature in dotazione. 

Il personale deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro e dovrà rispettare tutte le procedure 
previste dalla stazione appaltante per l’accesso ai locali.  

Sono compresi nel servizio la fornitura e installazione dei componenti che dovranno essere 
originali del produttore dell’impianto. 

Nell’esecuzione degli Ordini di Servizio dovranno essere seguite scrupolosamente le istruzioni 
impartite e, ove prevista, dovrà essere rispettata la progettazione alla quale non dovranno essere 
apportate modifiche, sia pure minime, senza la necessaria autorizzazione scritta della D.L. 
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In tutti gli specifici ordini scritti risulterà il tipo di lavoro da eseguire e le date di inizio e ultimazione 
del medesimo. Per la penale pecuniaria relativa al ritardo nell’esecuzione dei singoli lavori si rimanda al 
successivo art. 10. 

L’Appaltatore può essere chiamato a svolgere contemporaneamente opere di manutenzione su più 
cantieri, in distinte ubicazioni, sedi o locali di pertinenza del Politecnico di Torino. 

Sarà piena facoltà della Stazione Appaltante provvedere alla demolizione di opere arbitrariamente 
eseguite e non autorizzate. In tal caso, i relativi costi e gli eventuali danni saranno addebitati 
all’Appaltatore. 

Qualora nell’esecuzione di un Ordine di Servizio emergano particolari costruttivi non specificati o 
non risultanti dai disegni e da precisazioni successivamente impartite, l’appaltatore dovrà chiedere 
tempestivamente istruzioni, astenendosi in ogni caso dal procedere senza ordini della Direzione Lavori. 

In caso di necessità rilevata dall'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà garantire, su richiesta della 
Stazione Appaltante, la contemporanea prestazione d'opera di tutto il personale ed i mezzi d’opera 
occorrenti per la realizzazione delle opere nei tempi prescritti negli ordini di servizio. Questo, se 
necessario, anche nei giorni di sabato, nei giorni festivi ed in tutti i periodi di sospensione didattica, ivi 
comprese le festività natalizie e pasquali. 

Si evidenziano in particolare due aspetti fondamentali per il corretto svolgimento 
dell’appalto: 

1. Il mese di agosto e tutti i periodi di sospensione didattica, comprese le festività natalizie e 
pasquali, debbono ritenersi lavorativi a tutti gli effetti, sia perché in tali periodi possono insorgere 
necessità manutentive indifferibili, sia perché la completa disponibilità dei locali consente lavori 
non eseguibili in altri mesi e periodi dell’anno. Ne consegue che previo congruo preavviso 
(almeno 10 giorni) da parte dell’ Area Edilog, dovrà eseguire nel mese di agosto e nei periodi 
sopra specificati opere ritenute necessarie, senza poter accampare giustificazione di 
indisponibilità di personale in concomitanza delle abituali ferie nei periodi predetti per le proprie 
maestranze; 

2. l’Appaltatore dovrà individuare un tecnico di provata esperienza che, in caso di urgenza, possa 
disporre di personale e mezzi d’opera necessari all’Impresa per eseguire i lavori ordinati, al fine di 
garantire celerità ed immediatezza di intervento. 

 

Art. 7 - INTERVENTI PER GUASTI 

Gli interventi per i guasti dovranno avvenire entro 2 ore lavorative dalla registrazione della 
chiamata di richiesta di intervento con l’invio sul posto di personale specializzato e abilitato. 

Al fine di ripristinare gli impianti nel minor tempo possibile, gli interventi per i guasti avverranno 
previa definizione con la DL di tempi e modalità di ripristino dell’impianto. 
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 8 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI 

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da 
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione 
dell’esecutore. 

La consegna dei lavori in via d’urgenza è consentita esclusivamente nei casi, nei modi ed alle 
condizioni di cui all’art. 32, comma 8 del D. lgs. 50/2016. 

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed 
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile se dovuta. 
 

Art. 9 - TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 240 
(duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori 
o al raggiungimento dell’importo contrattuale. 

Nel calcolo del tempo di cui al paragrafo 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori – quando 
stabilito per singoli interventi - che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere 
necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante 
oppure necessarie all’utilizzazione. 

Su richiesta della Stazione Appaltante, gli specifici lavori ordinati per iscritto e ancora in corso alla 
scadenza di cui sopra dovranno essere completati, proseguendo l’attività oltre la data di ultimazione 
contrattuale. La durata sopraindicata potrà essere ridotta nel caso in cui l’entità dei lavori eseguiti 
raggiunga in anticipo l’importo contrattuale fissato.  

Per contro, qualora, alla scadenza del tempo contrattuale, l’importo dei lavori eseguiti non avesse 
ancora raggiunto i 4/5 dell’importo dell’appalto, il termine dovrà ritenersi posticipato fino almeno al 
raggiungimento dei 4/5 dell’importo contrattuale. 
 

Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALI 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione di ogni singolo Ordini di Servizio, 
viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno naturale e 
consecutivo di ritardo (non sono considerati gli oneri per la sicurezza). 

L’applicazione delle suddette penali non esclude peraltro il risarcimento di eventuali maggiori danni 
che potessero derivare in conseguenza del ritardo. 

 

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 

La Stazione Appaltante valuterà l’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini 
per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale. 
Qualora detto ritardo superi la soglia di giorni 45 la Stazione appaltante, senza obbligo di ulteriore 
motivazione, procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del D. Lgs. 50/2016. 

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con 
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 
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Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 10, è computata sul periodo 
determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e 
il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al paragrafo 
2. 

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. 
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a 
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Art. 12 - ANTICIPAZIONE 

Ai sensi dell’articolo 35 c. 18 del D. Lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore 
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale. L’erogazione 
dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 35 c. 18 del D. Lgs. 
50/2016. 

 

Art. 13 - CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE 

I prezzi unitari, sulla base dei quali è stato fissato l’importo complessivo dei lavori ed ai quali sarà 
applicato il pattuito ribasso d’asta, comprendono: 

- circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, imposte, cali, perdite, sprechi, ecc.), 
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piè d’opera; 

- circa i lavori ed opere compiute: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni 
di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e 
d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi trasporti e scarichi in ascesa o in discesa, ecc., 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni 
compenso per tutti gli oneri che l’Appaltatore dovrà sostenere, anche se non esplicitamente detto o 
richiamato nei vari articoli. 

I prezzi medesimi si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo 
completo rischio. I prezzi sono fissi e vincolanti per tutto il periodo di esecuzione dei lavori oggetto del 
Contratto e non saranno quindi soggetti ad alcuna modifica dovuta a variazione di costi dei materiali, della 
manodopera, dei noli, dei trasporti, a variazioni di imposte e tasse o a qualsiasi altra causa ivi comprese 
quelle di forza maggiore. 

L’Appaltatore non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere 
per aumenti di costo dei materiali e della manodopera, aumenti di prezzo di assicurazioni degli operai, dazi, 
emigrazioni, epidemie, eventi bellici e qualsiasi altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo 
l’aggiudicazione. 

Qualora, durante il corso dei lavori si verifichi la necessità di dover procedere all’esecuzione di 
categorie di lavoro non previste nel contratto o di adoperare materiali di specie diversa o provenienti da 
luoghi diversi da quelli previsti, prima dell’esecuzione delle nuove opere, devono essere pattuiti nuovi prezzi. 

Opere a misura.  

I lavori di cui al presente appalto saranno contabilizzati a misura; sulla base dell’elenco Prezzi di cui 
all’art. 4, che saranno applicati sia per i lavori eseguiti nelle normali ore di lavoro, sia per i lavori 
eventualmente eseguiti al di fuori delle normali ore di lavoro.  

Tali prezzi sono soggetti al ribasso percentuale unico e uniforme offerto in sede di procedura di 
affidamento. 

Per lavorazioni non previste dagli elenchi prezzi, ma sempre pertinenti all’oggetto del presente 
Contratto, si dovranno concordare nuovi prezzi fra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, così come 
descritto al successivo Articolo. 

Opere in economia 

La contabilizzazione in economia dei lavori è limitata ai soli casi di inapplicabilità della 
contabilizzazione a misura, a giudizio della Direzione Lavori, per opere preventivamente autorizzate dalla 
stessa. Nel caso di esecuzione di opere in economia, su Ordini di Servizio del D.L., saranno riconosciuti 
all’Appaltatore i seguenti costi orari della manodopera: 
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Rif.: REGIONE PIEMONTE – Prezzi rilevati dalla Commissione regionale prezzi per il Piemonte del 
Ministero Infrastrutture e Trasporti (Circ. Ministero LL.PP. n. 505/IAC del 28.01.1977) (Riferimento Provincia 
di Torino) 

MANO D’OPERA EDILE 

operaio spec.       €  26,80 

operaio qual .        €  24,92 

operaio com.         €  22,47 

 

MANO D’OPERA NEL SETTORE IMPIANTISTICO 

operaio spec.       €  26,01 

operaio qual .        €  24,23 

operaio com.         €  23,12 

Sulle spese generali ed utili d’Impresa, pari al 24,30% verrà applicato il ribasso di gara offerto ed i 
costi orari suddetti saranno maggiorati della percentuale ottenuta. 

I costi orari sono applicabili ai lavori di tutte le categorie di intervento e sono da ritenersi fissi ed 
invariabili durante l’esecuzione dell’appalto. 

Inoltre i citati costi orari della mano d’opera a base di gara concorreranno alla determinazione dei 
nuovi prezzi non previsti nell’Elenco Prezzi, secondo le modalità indicate nella legislazione delle OO.PP. 

Per i soli lavori eseguiti in economia, su esplicita richiesta scritta della Direzione Lavori, al di fuori del 
normale orario di lavoro, saranno riconosciute le maggiorazioni previste nei vigenti contratti collettivi.  

Il costo della manodopera per lavorazioni da contabilizzarsi in economia, effettuate di sabato e/o 
festivi e/o oltre le 8 ore lavorative nei giorni feriali, in conseguenza di espressa richiesta da parte della 
Stazione Appaltante (sia per necessità organizzative del Politecnico sia per interventi di riparazione di 
somma urgenza), sarà maggiorato del: 

 25% per il sabato e per le ore straordinarie oltre le 8 ore lavorative nei giorni feriali dalle 06,00 
alle 08,00 e dalle 18,00 alle 22,00; 

 50% per i giorni festivi e per le ore lavorative notturne feriali (dalle 22,00 alle 06,00). 

Non vengono riconosciute dette maggiorazioni qualora le maestranze lavorassero nei citati periodi al 
solo fine di rispettare il tempo utile per l’ultimazione dei lavori, indicato nei singoli interventi. 
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CAPO  5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art. 14 - NORME DI SICUREZZA GENERALI 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi 
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito nel presente articolo. 
 

Art. 15 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto 
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dalla vigente normativa in 
materia di salute e sicurezza dei lavoratori nonché le disposizioni in materia applicabili alle lavorazioni 
previste nel cantiere. 
 

Art. 16 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI - DUVRI 

L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il DUVRI 
predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 
2008. 
 

Art. 17 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DUVRI 

L’appaltatore può presentare alla Direzione Lavori una o più proposte motivate di modificazione o di 
integrazione al DUVRI, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la 
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione 
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte 
degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori eventualmente disattese nel DUVRI, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di 
vigilanza. 

L'appaltatore ha il diritto che la Direzione Lavori si pronunci tempestivamente, con atto motivato da 
annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. 

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, 
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Direttore dei Lavori non si pronunci le proposte si 
intendono accolte. 

Nei casi di cui l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo 
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 
 

Art. 18 - PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA 

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 
predisporre e consegnare al direttore dei lavori, un piano sostitutivo di sicurezza per quanto attiene alle 
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proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del singolo cantiere e nell'esecuzione 
dei lavori. 

Il Piano Sostitutivo di Sicurezza comprende il documento di valutazione di rischi di cui agli artt. 17, 28 
e 29 del D.Lgs.81/2008 e gli adempimenti di cui all’art. 26, c.1, lett. b) del D.Lgs.81/2008. 
 

Art. 19 - OSSERVANZA PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15, c. 1 del decreto 
legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 
e 96 e all'allegato XIII del citato decreto. 

Il DUVRI ed il piano sostitutivo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi 
o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale 
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  
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CAPO 6 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 
 

Art. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità 
giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed è esclusa la competenza arbitrale. 

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla 
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

La sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante. 

Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti deve annotare su apposito registro di cantiere 
vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in 
posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.  
 

Art. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, durante il suo periodo di efficacia, qualora si 
manifestino una o più delle condizioni di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/16. 

La violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del 
contratto. 

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo 
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti 
dall’articolo 106, comma 2, del D. Lgs. 50/16, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il 15 per 
cento dell’importo originario del contratto. 


