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Allestimento area di cantiere piano II

RIMOZIONI - DEMOLIZIONI

Rimozione e smontaggio infissi degli uffici
Rimozione impianti elettrici e mecanici non utilizzati - corpi illuminanti, fancoil...

Demolizione solaio in cls del cavedio tecnico - uilizzare piani di lavoro sottostante
Demolizioni tramezzi
Demolizione totale servizi igienici:sanitari, rivestimenti ceramici, pareti…
Demolizione di tutta la pavimentazioen, compreso il sottofondo, sp. 12cm circa
Demolizione controsoffittatura

OPERE EDILI

Tamponamento solaio zona cavedi
Realizzazione pareti in muratura
Realizzazione di controsoffitto in aderenza antisfondellamento
Realizzazione di sottofondo per pavimenti
Realizzazioni di pavimentazioni e rivestimenti
Montaggio di pareti in cartongesso di divisione uffici
Realizzazione di nuovo controsoffitto nei servizi igienici
Montaggio di pareti mobili verso corridoio ed infissi interni
Controsoffitto corridoio
Opere da decoratore: stuccatura, rasatura e tinteggiatura

IMPIANTI TERMICI

Realizzazione impianti nuovo blocco servizi igienici
Realizzazione di nuova distribuzione per ventilconvettori
Modifica canalizzazione aria esistente

IMPIANTI ELETTRICI

Realizzazione nuova distribuzione utenze
Realizzazione impianto di illuminazione
Cablaggio strutture pareti vetrate del corridoio
Smantellamento cantiere, pulizia aree di lavoro

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28°

Allestimento cantiere esterno generale

Montaggio ponteggi 3I vs Piazza Sobrero

Montaggio ponteggio 3I retro 

Montaggio ponteggio 3O

Rimozione serramenti esterni
Trattamento facciate
Montaggio infissi esterni
Smontaggio ponteggi 3O

Smontaggio ponteggio 3I retro

Smontaggio ponteggi 3I vs Piazza Sobrero
Smobilizzo cantiere esterno generale

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28°

Allestimento area di cantiere piao III

RIMOZIONI - DEMOLIZIONI

Rimozione e smontaggio infissi degli uffici
Rimozione impianti elettrici e mecanici non utilizzati - corpi illuminanti, fancoil...

Demolizione solaio in cls del cavedio tecnico - uilizzare piani di lavoro sottostante
Demolizioni tramezzi
Demolizione totale servizi igienici:sanitari, rivestimenti ceramici, pareti…
Demolizione di tutta la pavimentazioen, compreso il sottofondo, sp. 12cm circa
Demolizione controsoffittatura

OPERE EDILI

Tamponamento solaio zona cavedi
Realizzazione pareti in muratura
Realizzazione di controsoffitto in aderenza antisfondellamento
Realizzazione di sottofondo per pavimenti
Realizzazioni di pavimentazioni e rivestimenti
Montaggio di pareti in cartongesso di divisione uffici
Realizzazione di nuovo controsoffitto nei servizi igienici
Montaggio di pareti mobili verso corridoio ed infissi interni
Controsoffitto corridoio
Opere da decoratore: stuccatura, rasatura e tinteggiatura

IMPIANTI TERMICI

Realizzazione impianti nuovo blocco servizi igienici
Realizzazione di nuova distribuzione per ventilconvettori
Modifica canalizzazione aria esistente

IMPIANTI ELETTRICI

Realizzazione nuova distribuzione utenze
Realizzazione impianto di illuminazione
Cablaggio strutture pareti vetrate del corridoio
Smantellamento cantiere, pulizia aree di lavoro

7° mese

N° Settimane 

1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese

6° mese 7° mese

LAVORAZIONI SU FACCIATE E  SERRAMENTI ESTERNI

LAVORAZIONI PIANO SECONDO

1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese

N° Settimane 

7° mese

N° Settimane 

Cronoprogramma dei lavori di riqualificazine edile ed impiantistica del fabbricato 3I della sede centrale

1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese

LAVORAZIONI PIANO TERZO
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera Del diametro di cm 12

01.A19.A30. euro (venti/10) m 20,10

015

Nr. 2 Operaio comune Ore normali

01.P01.A30. euro (trenta/00) h 30,00

005

Nr. 3 Nolo di castello elevatore della portata di kg 1200 e montacarico a bandiera da kg 400, compresa energia elettrica ed ogni onere

01.P24.E60.0 connesso per il tempo di effettivo impiego escluso l'onere del manovratore

05 euro (quattro/10) h 4,10

Nr. 4 Nolo di argano a cavalletto con palo della portata di kg 250, compresa energia elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo

01.P24.E70.0 impiego, escluso l'onere del manovratore

05 euro (quattro/10) h 4,10

Nr. 5 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo

01.P25.A60. necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della

005 progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene

effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

euro (nove/31) m² 9,31

Nr. 6 idem c.s. ...verticale). Per ogni mese oltre al primo

01.P25.A60. euro (uno/59) m² 1,59

010

Nr. 7 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o

01.P25.A91. elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco,

005 piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di

sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione

orizzontale per ogni piano). Per ogni mese

euro (due/45) m² 2,45

Nr. 8 Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Paletto in materiale plastico h=90 cm, diam. 30 mm,

04.P82.A02. realizzato in colore a bande alternate bianche e rosse e completo di apposita base di foggia triangolare, sempre in materiale plastico. i

005 prezzi di posa e recupero comprendono anche l'eventuale stesa o recupero della catena in materiale plastico eventualmente sostenuta

dagli stessi. Paletto in materiale plastico

euro (undici/49) cad 11,49

Nr. 9 Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Catenella a maglie bianco-rosse in materiale plastico da

04.P82.A03. sorreggersi mediante paletti di cui al punto precedente. Catenella a maglie

005 euro (uno/69) m 1,69

Nr. 10 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione

04.P83.A01. di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi

010 tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della

normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla

carreggiata tracciati come ripasso o nuovo impianto, in colore giallo RAL 1003, per demarcazioni uso cantiere temporaneo.

euro (tre/59) m² 3,59

Nr. 11 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera

28.A05.A06. compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di telo). misurata per ogni

005 metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori

euro (due/26) m² 2,26

Nr. 12 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m:

28.A05.A10. trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese

005 euro (centosessantaquattro/26) cad 164,26

Nr. 13 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni

28.A05.A10. mese successivo

010 euro (diciotto/05) cad 18,05

Nr. 14 IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere puntuali, ovvero in

28.A05.B05. opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da montare al di sotto degli oggetti da costruire ad una distanza, in verticale, dai

005 luoghi di lavoro non superiore a 2,00 m, forniti e posati in opera. Sono costituiti da elementi metallici assemblabili (tipo tubo-giunto) e

da un piano costituito da tavole in legno o altro materiale comunque idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante

l'esecuzione della fase. L'apprestamento ha lo scopo di ridurre notevolmente lo spazio di caduta dell'operatore, riducendolo a meno di

2,00 m. Sono compresi l'uso per la durrata delle fasi di lavoro, il montaggio e lo smontaggio, l'accatastamento e l'allontanamento a fine

opera. per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m

euro (undici/28) m² 11,28

Nr. 15 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare

28.A05.B10. per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli

005 scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta

all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola fermapiede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6
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unità
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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio

con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a

fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera

euro (quindici/35) m 15,35

Nr. 16 ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm quando destinata al solo passaggio di

28.A05.B35. lavoratori, di 120 cm quando è previsto il trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La

010 pendenza non può essere maggiore del 25% e se la lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 m ) devono essere realizzati pianerottoli di

riposo in piano. Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una persona (40

cm) che trasporta dei carichi. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto

durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera. Larghezza utile di

passaggio cm 120.

euro (trenta/24) m 30,24

Nr. 17 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

28.A05.D05. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto

015 da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le

perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio

in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,

serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto

elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la

sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste

azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le

istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la

preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso

dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:

armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese

euro (trecentoventisei/34) cad 326,34

Nr. 18 idem c.s. ...e sedie Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

28.A05.D05. euro (centocinquantadue/98) cad 152,98

020

Nr. 19 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati

28.A05.D15. di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale

015 (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale

controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre

WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della

base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o frazione di mese

euro (centosessantadue/45) cad 162,45

Nr. 20 idem c.s. ...di appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

28.A05.D15. euro (ottantasei/15) cad 86,15

020

Nr. 21 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00

28.A05.E10. m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo

005 lineare nolo per il primo mese

euro (tre/60) m 3,60

Nr. 22 idem c.s. ...nolo per ogni mese successivo al primo

28.A05.E10. euro (zero/50) m 0,50

010

Nr. 23 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE

28.A05.F05. CANALE DI SCARICO macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza m 1.50/cad, legati con catene al ponteggio o alla

020 struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese.

euro (quarantatre/32) m 43,32

Nr. 24 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli

28.A10.C05. agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportunamente ancorata

005 alla struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole accostate in legno di abete di sezione

minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed

ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di

risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il primo mese o frazione di mese

euro (dieci/38) m² 10,38

Nr. 25 idem c.s. ...risulta. per ogni mese successivo

28.A10.C05. euro (uno/27) m² 1,27

010

Nr. 26 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a

28.A10.C10. tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio. costo primo mese o frazione di mese

005 euro (quindici/35) m² 15,35

Nr. 27 idem c.s. ...smontaggio. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.

28.A10.C10. euro (uno/18) m² 1,18

010
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UNITARIO
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Nr. 28 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,

28.A15.A10. puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato

005 direttamente interrato da 16 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle baracche e del ponteggio con

conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm². temporaneo per la durata del cantiere

euro (duecentocinquantasette/21) cad 257,21

Nr. 29 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.

28.A20.A05. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm)

010 euro (dieci/84) cad 10,84

Nr. 30 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,

28.A20.A20. antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una

010 distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature

necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm).

Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro.

Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.

euro (uno/36) cad 1,36

Nr. 31 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e

28.A20.H05. corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni

005 genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il

mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

euro (tredici/72) cad 13,72

Nr. 32 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o

28.A35.A05. relazioni etc

005 euro (sessanta/00) cad 60,00

Nr. 33 Progetto e calcolo ponteggio metallico ex Art. 32 DPR 164/56, da calcolare in base alle tariffe professionali vigenti.

E OS KK euro (settecento/00) cadauno 700,00

010

Nr. 34 Sottoquadro di cantiere

N.P. 2 euro (duecentocinquanta/00) a corpo 250,00

Nr. 35 Quadro di cantiere

N.P.1 euro (cinquecento/00) a corpo 500,00

     Data, 23/05/2017

Il Tecnico

Arch. Corradino C.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

01.P25.A60. compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo

005 necessario per la conformita' alle norme di sicure ... voro e sottopiani

da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione

verticale). Per i primi 30 giorni

prospetto I3 verso Piazza Sobrero 910,00

prospetto I3 verso aule pari 820,00

prospetto O 850,00

SOMMANO m² 2´580,00 9,31 24´019,80

2 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,

01.P25.A60. compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo

010 necessario per la conformita' alle norme di sicure ... sottopiani da

compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione

verticale). Per ogni mese oltre al primo

prospetto I3 verso Piazza Sobrero per 6 mesi successivi al primo 910,00 6,00 5´460,00

prospetto I3 verso aule pari per 3 mesi successivi al primo 820,00 3,00 2´460,00

prospetto O verso Piazza Sobrero per 3 mesi successivi al primo 850,00 3,00 2´550,00

SOMMANO m² 10´470,00 1,59 16´647,30

3 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e

01.P25.A91. 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi

005 metallici, comprensivo di eventuale sottop ... smontaggio, pulizia e

manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale

per ogni piano). Per ogni mese

prospetto I3 verso Piazza Sobrero per 7 mesi per 11 piani e un

sottoponte 84,00 36,00 1,100 3´326,40

prospetto I3 verso aule pari per 4 mesi per 11 piani e un sottoponte 48,00 38,00 1,100 2´006,40

prospetto O verso Piazza Sobrero per 4 mesi per 11 piani e un

sottoponte 48,00 33,00 1,100 1´742,40

n. 1 castello di tiro fisso per l'intera durata del cantiere 7,00 4,00 1,500 42,00

n. 3 castelli di tiro temporanei opzionali per 4 mesi 12,00 4,00 1,500 72,00

SOMMANO m² 7´189,20 2,45 17´613,54

4 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di

28.A10.C05. lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli

005 agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... ale di risulta. per lo

sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il

primo mese o frazione di mese

prospetto I3 verso Piazza Sobrero 31,00 1,500 46,50

prospetto I3 verso aule pari 38,00 1,500 57,00

prospetto O verso Piazza Sobrero 29,00 1,500 43,50

SOMMANO m² 147,00 10,38 1´525,86

5 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di

28.A10.C05. lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli

010 agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da s ... sori di fissaggio, la

manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta.

per ogni mese successivo

prospetto I3 verso Piazza Sobrero per 6 mesi successivi al primo 6,00 31,00 1,500 279,00

prospetto I3 verso aule pari per 3 mesi successivi al primo 3,00 38,00 1,500 171,00

prospetto O verso Piazza Sobrero per 3 mesi successivi al primo 3,00 29,00 1,500 130,50

SOMMANO m² 580,50 1,27 737,24

6 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri,

28.A05.A06. con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera

005 compreso ogni onere e magistero per dare la sc ...  ogni metro quadro
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di telo). misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e

per tutta la durata dei lavori

per le tre facciate di intervento 2´700,00

SOMMANO m² 2´700,00 2,26 6´102,00

7 Tubi pluviali in polivinile (tipo pesante), dati in opera Del diametro

01.A19.A30. di cm 12

015 per raccolta acqua di lavaggio ai piedi della facciata 110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 20,10 2´211,00

8 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da

28.A10.C10. possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica

005 a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di

manutenzione e smontaggio. costo primo mese o frazione di mese

protezione ingresso lato Piazza Sobrero del fabbricato 3I 3,00 1,250 3,75

SOMMANO m² 3,75 15,35 57,56

9 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da

28.A10.C10. possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica

010 a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di

manutenzione e smontaggio. costo per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo.

protezione ingresso lato Piazza Sobrero del fabbricato 3I per 6 mesi

successivi al primo 6,00 3,00 1,250 22,50

SOMMANO m² 22,50 1,18 26,55

10 Progetto e calcolo ponteggio metallico ex Art. 32 DPR 164/56, da

E OS KK calcolare in base alle tariffe professionali vigenti.

010 per ponteggio su tre prospetti più eventuali progetti di varianti per

modifiche in opera su base delle indicazioni del cse e del DL 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 700,00 2´800,00

11 ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e

28.A05.B35. programmati, della larghezza di 60 cm quando destinata al solo

010 passaggio di lavoratori, di 120 cm quando è previsto il traspor ...

astamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare

posto in opera. Larghezza utile di passaggio cm 120.

n. 2 rampe per accesso da ponteggio a piano calpestio piano II

fabbricato 3I 2,00 8,00 16,00

n. 2 rampe per accesso da ponteggio a piano calpestio piano III

fabbricato 3I 2,00 8,00 16,00

SOMMANO m 32,00 30,24 967,68

12 Nolo di castello elevatore della portata di kg 1200 e montacarico a

01.P24.E60.0 bandiera da kg 400, compresa energia elettrica ed ogni onere

05 connesso per il tempo di effettivo impiego escluso l'onere del

manovratore

ascensore di cantiere fisso per l'intera durata del cantiere

(considerando 2 ore di lavoro al giorno per 7 mesi - 5 giorni a

settimana -) 280,00

SOMMANO h 280,00 4,10 1´148,00

13 Nolo di argano a cavalletto con palo della portata di kg 250, compresa

01.P24.E70.0 energia elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo

05 impiego, escluso l'onere del manovratore

argano fisso per l'intera durata del cantiere (considerando 2 ore di
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lavoro al giorno per 7 mesi - 5 giorni a settimana - ) 280,00

n. 3 argani temporanei (opzionali)(considerando 2 ore di lavoro al

giorno per 4 mesi - 5 giorni a settimana - ) 480,00

SOMMANO h 760,00 4,10 3´116,00

14 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e

28.A05.F05. igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE CANALE

020 DI SCARICO macerie costituito da elementi infilabili di ... unghezza

m 1.50/cad, legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso

montaggio e smontaggio. Nolo per un mese.

convogliatore macerie per l'intera durata del cantiere 7,00

SOMMANO m 7,00 43,32 303,24

15 IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la

28.A05.B05. costruzione di strutture prefabbricate in opere puntuali, ovvero in

005 opere esistenti, posti a protezione dei lavora ...  e lo smontaggio,

l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. per altezza dal piano

di protezione da 2,00 a 4,00 m

n. 2 sbarchi interni da ponteggio a piano II fabbricato 3I 2,00 3,00 2,000 12,00

n. 2 sbarchi interni da ponteggio a piano III fabbricato 3I 2,00 3,00 2,000 12,00

piano di lavoro per demolizione controsoffitto piano II fabbricato 3I 250,00

piano di lavoro per demolizione controsoffitto piano III fabbricato 3I 250,00

SOMMANO m² 524,00 11,28 5´910,72

16 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00

28.A05.B10. m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la

005 protezione contro il vuoto, (es.: rampe d ... uto durante le fasi di

lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a

metro lineare posto in opera

protezione contro caduta da limite del piano di lavoro per rimozione

controsoffitto 11,00

protezione contro caduta da vano interpiano sopra pianerotolo scala

dopo rimozione controsoffitto 11,00

SOMMANO m 22,00 15,35 337,70

17 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di

28.A05.A10. dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m:

005 trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di

mese

n. 2 trabattelli per opere al piano II 2,00

n. 2 trabattelli per opere al piano III 2,00

n. 2 trabattelli per sostituzione finestre 2,00

SOMMANO cad 6,00 164,26 985,56

18 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di

28.A05.A10. dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese

010 successivo

n.2 trabattelli per opere al piano II per 5 mesi successivi al primo 2,00 5,00 10,00

n. 2 trabattelli per opere al piano III per 5 mesi succesivi al primo 2,00 5,00 10,00

n. 2 trabattelli per sostituzione finestre per3 mesi successivi al primo 2,00 3,00 6,00

SOMMANO cad 26,00 18,05 469,30

19 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di

28.A05.E10. rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00

005 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in

opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

nolo per il primo mese

Ingresso cantiere verso Corso Duca degli Abruzzi 12,00 12,00

COMMITTENTE: POLITECNICO DI TORINO
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Chiusura verso rampa (piazza Sobrero) 6,00 6,00

Area movimentazione materiali (castello di tiro - argano) fissa 5,00 5,00

Aree movimentazione materiali per n.3 argani  temporanei per 4 mesi

(opzionali) 3,00 10,00 30,00

Area deposito in area di cantiere in Piazza Sobrero 11,00 11,00

Area di deposito lato aule pari 8,00 8,00

Area carico-scarico in Piazza Sobrero 15,00 15,00

Area carico-scarico temporanea in prossimità ingresso secondario 15,00 15,00

Area carico-scarico temporanea in cortile centrale 15,00 15,00

Chiusura estremità area di cantiere piano II fabbricato 3I 6,00 6,00

Chiusura estremità area di cantiere piano III fabbricato 3I 6,00 6,00

Area sottostante botole pianerottoli piano II e III 12,00 12,00

Chiusura corridoio durante intervento su cavedio piano I fabbricato 3I 6,00 6,00

SOMMANO m 147,00 3,60 529,20

20 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di

28.A05.E10. rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00

010 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo,  ...  montaggio in opera e

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per

ogni mese successivo al primo

Ingresso cantiere verso Corso Duca degli Abruzzi per 6 mesi

successivi al primo 6,00 12,00 72,00

Chiusura verso rampa (piazza Sobrero) per 6 mesi successivi al

primo 6,00 6,00 36,00

Area movimentazione materiali (castello di tiro - argano) fissa per 6

mesi successivi al primo 6,00 5,00 30,00

Aree movimentazione materiali con argano  temporanee per n.3

argani (opzionali) per tre mesi successivi al primo 9,00 10,00 90,00

Area deposito in area di cantiere in Piazza Sobrero per 6 mesi

successivi al primo 6,00 11,00 66,00

Area di deposito lato aule pari per 3 mesi successivi al primo 3,00 8,00 24,00

Area carico-scarico in Piazza Sobrero per 6 mesi successivi al primo 6,00 15,00 90,00

Area carico-scarico in prossimità ingresso secondario per 3 mesi

successivi al primo 3,00 15,00 45,00

Area carico-scarico temporanea nel cortile centrale per 6 mesi

successivi al primo 6,00 15,00 90,00

Chiusura estremità area di cantiere piano II fabbricato 3I per 5 mesi

successivi al primo 5,00 6,00 30,00

Chiusura estremità area di cantiere piano III fabbricato 3I per 5 mesi

successivi al primo 5,00 6,00 30,00

SOMMANO m 603,00 0,50 301,50

21 Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario

04.P82.A02. e d.p.i. Paletto in materiale plastico h=90 cm, diam. 30 mm,

005 realizzato in colore a bande alternate bianche e ...  stesa o recupero

della catena in materiale plastico eventualmente sostenuta dagli

stessi. Paletto in materiale plastico

area deposito interna piano II fabbricato 3I 20,00

area deposito interna piano III fabbricato 3I 20,00

area in prossimità sostituzione serramento 12,00

area deposito serramenti se approvigionati prima del montaggio 10,00

SOMMANO cad 62,00 11,49 712,38

22 Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario

04.P82.A03. e d.p.i. Catenella a maglie bianco-rosse in materiale plastico da

005 sorreggersi mediante paletti di cui al punto precedente. Catenella a

maglie

area deposito interna piano II fabbricato 3I 20,00 20,00

area deposito interna piano III fabbricato 3I 20,00 20,00

area in prossimità sostituzione serramento 10,00 10,00

area deposito serramento se approvigionato prima del montaggio 10,00 10,00

SOMMANO m 60,00 1,69 101,40

COMMITTENTE: POLITECNICO DI TORINO
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23 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente

04.P83.A01. premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la

010 demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto,  ... arreggiata

tracciati come ripasso o nuovo impianto, in colore giallo RAL 1003,

per demarcazioni uso cantiere temporaneo.

segnaletica accesso su Corso Duca degli Abruzzi 4,50 4,500 20,25

SOMMANO m² 20,25 3,59 72,70

24 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO

28.A05.D15. realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati

015 di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... arazione

della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative

2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 162,45 162,45

25 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO

28.A05.D15. realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati

020 di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... montaggio

e preparazione della base in cls armata di appoggio Costo per ogni

mese o frazione di mese successivo al primo

per 6 mesi successivi al primo 6,00

SOMMANO cad 6,00 86,15 516,90

26 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato

28.A05.D05. monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

015 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... avoli e

sedie Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa

(modello base) - Costo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 326,34 326,34

27 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato

28.A05.D05. monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

020 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... ento a

fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Costo per

ogni mese o frazione di mese successivo al primo

per 6 mesi successivi al primo 6,00

SOMMANO cad 6,00 152,98 917,88

28 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7

28.A20.H05. gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e

005 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario

per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del

cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

6,00

SOMMANO cad 6,00 13,72 82,32

29 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con

28.A20.A20. indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio,

010 sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata m ... o

sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata

della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.

6,00

SOMMANO cad 6,00 1,36 8,16

COMMITTENTE: POLITECNICO DI TORINO
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30 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa

28.A20.A05. vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.

010 Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media

(fino a 50x50 cm)

15,00

SOMMANO cad 15,00 10,84 162,60

31 Quadro di cantiere

N.P.1 Quadro principale 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

32 Sottoquadro di cantiere

N.P. 2 Sottoquadro di zona 5,00

SOMMANO a corpo 5,00 250,00 1´250,00

33 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-

28.A15.A10. apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega

005 circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscela

...  baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame

isolato da 16 mm². temporaneo per la durata del cantiere

1,00

SOMMANO cad 1,00 257,21 257,21

34 Operaio comune Ore normali

01.P01.A30. moviere per un'ora al giorno 120,00

005

SOMMANO h 120,00 30,00 3´600,00

35 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso

28.A35.A05. comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o

005 relazioni etc

n. 16 riunioni di coordinamento 16,00

SOMMANO cad 16,00 60,00 960,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 95´440,09

T O T A L E   euro 95´440,09

     Data, 23/05/2017

Il Tecnico

Arch. Corradino C.
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