



**OGGETTO: Sede del Lingotto- Adeguamento alle norme CEI 0-16 della cabina di media tensione. Approvazione del progetto esecutivo, del quadro economico di spesa e delle procedure di gara**

**Il Dirigente dell' Area Edilizia e Logistica**

**Visto:**

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s. m. i. ed il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 per le parti ancora vigenti;
- l'art. 62 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 218 del 03 giugno 2013;
- il Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2016 che ha approvato il quadro delle deleghe in uso, tra le quali si enumerano le deleghe al Dirigente dell'Area Edilizia e Logistica

**Premesso che:**

- il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 dicembre 2016, unitamente al Bilancio di Previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2017, ha approvato il Programma Triennale dei lavori edilizi 2017-2019 ed il relativo Piano Annuale 2017 che contemplava gli interventi di "Adeguamento della cabina di media a norme CEI 0-16 e la riqualificazione dell'illuminazione di sicurezza con impianto di allertamento";
- Nell'ambito delle opere di adeguamento sopra precisate, il progettista incaricato ha allestito il progetto di "Adeguamento alle norme CEI 0-16 della cabina di media tensione presente nella Sede del Lingotto";
- E' nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento in epigrafe l'ing. Fabrizio TONDA ROC;
- in base alle categorie di lavorazioni contemplate non è risultato necessario acquisire preventivamente il parere da parte dei preposti Enti competenti. Per l'eventuale progettazione di opere strutturali l'autorizzazione verrà richiesta se necessaria;
- il RUP dell'intervento, a seguito della redazione della documentazione progettuale da parte del professionisti incaricati, ha proceduto a validare il progetto esecutivo in data 10 ottobre 2017;
- i progettisti, come previsto dalla normativa vigente, hanno predisposto il quadro economico di spesa definendo l'importo a base di gara in € 199.159,03 di cui:
  - € 189.299,59 importo soggetto a ribasso
  - € 9.859,44 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- l'intervento trova copertura economica sul progetto codifica 01\_EDLOG\_000076\_04RI\_TO\_LIN01X\_ADEG\_CABINA, esercizio finanziario 2017;
- è stata individuata quale procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a seguito di pubblicazione di indagine di mercato svolta ex art. 216 c. 9 del Codice dei contratti.

**Determina**

- di approvare la realizzazione dell'intervento di "Adeguamento alle norme CEI 0-16 della cabina di media tensione presente nella Sede del Lingotto" per un importo a base di gara di € 199.159,03 di cui € 9.859,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- di approvare il quadro economico di spesa e la relativa copertura;
- di ricorrere, per la scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori, ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a seguito di pubblicazione di indagine di mercato svolta ex art. 216 c. 9 del Codice dei contratti.



**POLITECNICO  
DI TORINO**

Area  
Edilizia e Logistica

**Dirigente Arch. Gianpiero Biscant**

- di procedere all'aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, c. 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di approvare gli atti di gara inerenti la presente procedura.

Torino, 12 ottobre 2017

Il Dirigente dell'Area Edilizia e Logistica  
(Arch. Gianpiero BISCANT)



Adeguamento alle norme CEI 0-16 e s.m.i. della cabina di media tensione della Sede del Lingotto, in Via Nizza, 230 - Torino		
<b>a)</b>	<b>Importo esecuzione delle lavorazioni:</b>	
a1)	a misura	0,00
a2)	a corpo	189.299,59
a3)	in economia	0,00
	<b>Totale a)</b>	<b>0,00</b>
<b>b)</b>	<b>Importo non soggetto a ribasso:</b>	
b1)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	9.859,44
	<b>Totale a+b (totale lavori da appaltare)</b>	<b>199.159,03</b>
<b>c)</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>	
c1)	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	0,00
c2)	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
c3)	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
c4)	Imprevisti	3.286,12
c5)	Acquisizione aree ed immobili	0,00
<b>c6)</b>	<b>Spese tecniche relative a:</b>	
c6.1)	Progettazione	0,00
c6.2)	Attività preliminari e di supporto	0,00
c6.3)	Coordinamento per la sicurezza (Grisolia)	10.350,00
c6.4)	Conferenza servizi	0,00
c6.5)	Direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità	7.780,68
c6.6)	Assicurazione dipendenti	0,00
c6.7)	Incentivi per la progettazione interna (circa il 2%)	3.983,18
c6.8)	Altro	0,00
c7)	Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00
c8)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
c9)	Spese per pubblicità (tassa di gara)	225,00
c10)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amm.vo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00
<b>c11)</b>	<b>IVA ed eventuali altre imposte</b>	
c11.1)	IVA di a) + b) (10%)	19.915,90
c11.2)	IVA di c1) c4) (10%)	328,61
c11.3)	IVA dei c rimanenti (22%)	4.148,30
c11.4)	Contributi alla Cassa Naz. di c6.1 + c6.3+c6.5+c10 (4)%	725,23
	<b>Totale c)</b>	<b>50.743,03</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO a)+b)+c)</b>	<b>249.902,06</b>