POLITECNICO
DI TORINO

| Area

Edilizia e Logistica

Determinazione n° 1250/2017

OGGETTO: Riqualificazione edile ed impiantistica del Fabbricato 3| presso la Sede Centrale del Politecnico di Torino.
Approvazione del progetto esecutivo, del quadro economico di spesa e delle procedure di gara.

Visto:

Il Dirigente dell’Area Edilizia e Logistica

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s. m. i. ed il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 per le parti ancora
vigenti;

Iart. 62 del Regolamento di Amministrazione e Contabilita del Politecnico di Torino, emanato con Decreto Rettorale
n. 218 del 03 giugno 2013;

il Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2016 che ha approvato il Programma Triennale dei lavori edilizi
2017-2019 -comprendente il Piano Annuale 2017;

il Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2016 che ha approvato il quadro delle deleghe in uso, tra le quali si
enumerano le deleghe al Dirigente dell’Area Edilizia e Logistica

Premesso che:

il Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2016 ha approvato il Programma Triennale dei lavori edilizi 2017-
2019 -comprendente il Piano Annuale 2017. Il Piano Annuale contempla fra gli altri interventi che comportano
attivita edili ed impiantistiche la “Riqualificazione dei piani Il e Ill del fabbricato 3! della sede Centrale”;

E’ nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intervento in epigrafe il dott. ing. Carlo Dal
Cason;

In considerazione delle soluzioni progettuali adottate , stante il conseguente incremento del quadro economico di
spesa, ¢ stata apportata -con Determinazione Dirigenziale n. 852/2017 del 28 giugno 2017, una variazione allo
stato di previsione del budget dell'esercizio 2017 atta a compensare l'incremento dl costo di realizzazione degli
interventi;

in base alle categorie di lavorazioni contemplate non € risultato necessario acquisire preventivamente il parere da
parte dei preposti Enti competenti. Per 'eventuale progettazione di opere strutturali 'autorizzazione verra richiesta
se necessaria;

il RUP dell'intervento ha proceduto a validare il progetto esecutivo in data‘ 20 settembre 2017;
[ pyogettisti hanno predisposto il quadro economico di spesa definendo I'importo a base di gara in € 1.449.429,54 di
cui:

- € 1.353.989,45 importo soggetto a ribasso

- € 95.440,09 oneriper la sicurezza non soggetti a ribasso
l'intervento trova copertura economica sul progetto codifica
01_EDLOG_000108_04RI_TO_CENO3I_RIQUALIF_PAF_DISMA, esercizio finanziario 2017,

e stata individuata quale procedura di scelta del contraente per I'affidamento dei lavori la procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Determina

di approvare la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione edile ed impiantistica del Fabbricato 3/ presso la Sede
Centrale del Politecnico di Torino” per un importo a base di gara di € 1.449.429,54 di cui € 95.440,09 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
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- diapprovare il quadro economico di spesa e la relativa copertura;

- diricorrere, per la scelta del contraente per I'esecuzione dei lavori, ad una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
D. Lgs. 50/2016 € s,m.i.;

- di procedere all'aggiudicazione mediante criterio dell'offerta economicamente pili vantaggiosa, di cui allart. 95 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- diapprovare gli atti di gara inerenti la presente procedura.

Torino, 2 ottobre 2017

Il Dirigente dell’Area Edilizia e Logistica
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QUADRO TECNICO ECONOMICO
a) Importo esecuzione delle lavorazioni:
atl) a misura €0,00
a2) a corpo € 1.353.989,45
ad) in economia €0,00
Totale a) € 1.353.989,45
b) Importo non soggetto a ribasso:
b1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza € 95.440,09
Totale a+b (totale lavori da appaltare) €1.449.429,54
c) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
cl) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto €0,00
c2) Rilievi accertamenti ed indagini €0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi €0,00
c4) Imprevisti (5%) €72.471,48
cb) Acquisizione aree ed immobili €0,00
c6) Spese tecniche relative a:
c6.1) Progettazione €0,00
c6.2) Attivita preliminari e di supporto €0,00
c6.3) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione €15.419,19
c6.4) Conferenza servizi €0,00
€6.5) Direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilita €0,00
c6.6) Assicurazione dipendenti €0,00
c6.7) Incentivi per le attivita di supporto al RUP (2%) €28.988,59
c6.8) Altro €0,00
c7) Spese per attivita di consulenza o di supporto €0,00
c8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici €0,00
c9) Spese per pubblicita (tassa di gara) ' € 600,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
c10) speciale d'appalto, collaudo tecnico amm.vo, collaudo statico ed altri eventuali €5.000,00
collaudi specialistici
cil) IVA ed eventuali altre imposte
cl1.1) IVA di a) + b) (10%) €144.942,95
c11.2) IVA di c1) c4) (10%) €7.247,15
c11.3) IVA dei ¢ rimanenti (22%) €4.671,91
c11.4) Contributi alla Cassa Naz. di ¢6.1 + ¢6.3+c6.5+c10 (4)% €816,77
€ 280.158,04

Totale ¢)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO a)+b)+c)

€1.729.587,58

IMPORTO DEL PROGETTO ARROTONDATO

€ 1.750.000,00







