



**Politecnico
di Torino**

Area Edilizia e Logistica

GIANPIERO BISCANT
Dirigente

OGGETTO: Interventi di "Modifica ed adeguamento degli impianti di trasmissione dati/fonia da effettuarsi presso tutte le sedi del Politecnico di Torino".

Approvazione del progetto esecutivo, della copertura economica e della procedura per l'affidamento dei lavori

Il Dirigente dell'Area Edilizia e Logistica

VISTI:

- La normativa vigente di settore ed in particolare il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e relativi Decreti attuativi e Linee guida ANAC aggiornate;
- La Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 774 del 17 luglio 2019;
- Il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino (in particolare l'art. 62, comma 2 lett. a), emanato con D.R. n. 218 del 03 giugno 2013;
- Il quadro delle deleghe approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2020;

CONSIDERATO CHE:

- Il Piano Annuale degli interventi edili ed impiantistici 2021, parte del Programma Triennale dei lavori per gli anni 2021-2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino in data 22 dicembre 2020 contempla, fra gli altri interventi, i lavori di "Modifica ed adeguamento degli impianti di trasmissione dati/fonia";
- Con Determinazione Dirigenziale n. 51 dell'11 gennaio 2021 è stata individuata, quale Responsabile Unico di Procedimento per l'intervento di cui al precedente punto, l'Ing. Fabrizio TONDA ROC;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1148 del 21 luglio 2021 è stato nominato Direttore dei Lavori il Per. Ind. Luigi MARCONE;
- Il Responsabile del Procedimento, congiuntamente al Direttore dei Lavori, hanno definito prioritariamente gli interventi da eseguirsi nell'ambito dei lavori di Modifica ed adeguamento degli impianti di trasmissione dati/fonia;
- La copertura economica per la realizzazione dei lavori è stata indicata nel Bilancio del Politecnico, es. fin. 2021 e sgg. progetto codice 000096_04RI_POLITOXXX_ADEG_TD_FONIA;
- In considerazione delle opere che saranno avviate, ove necessarie, saranno acquisite tutte le autorizzazioni da parte degli Enti competenti;
- È stato allestito il quadro economico di spesa che prevede:
 - € 244.578,72 importo lavori soggetto a ribasso
 - € 18.430,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- È stato definito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/20 (convertito in legge 120/20 e successive modificazioni di cui al D.L. 77/21); sarà adottato il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 36 c. 9-bis, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;

Determina

1. Di approvare i lavori relativi alla "Modifica ed adeguamento degli impianti di trasmissione dati/fonia da effettuarsi presso tutte le sedi del Politecnico di Torino" per un importo a base di gara di € 263.008,72, di cui € 18.430,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;



**Politecnico
di Torino**

Area Edilizia e Logistica

GIANPIERO BISCANT

Dirigente

2. Di approvare il quadro economico di spesa;
3. Di ricorrere per l'affidamento dei lavori a procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/20 (convertito in legge 120/20 e successive modificazioni di cui al D.L. 77/21);
4. Di approvare gli atti di gara inerenti la citata procedura.

Il Dirigente dell' Area Edilizia e Logistica
(Arch. Gianpiero BISCANT)

ss

Firmato digitalmente da: Gianpiero Biscant
Organizzazione: POLITECNICO DI TORINO/00518460019
Unità organizzativa: PERSONALE
Data: 21/07/2021 16:46:34



**Politecnico
di Torino**

Area Edilizia e Logistica

GIANPIERO BISCANT
Dirigente

Interventi su impianti dati fonia da eseguirsi presso le sedi metropolitane del Politecnico di Torino			
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni:		
a1)	a misura	€	244.578,72
a2)	a corpo	€	-
a3)	in economia	€	-
	Totale a)	€	244.578,72
b)	Importo non soggetto a ribasso:		
b1)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	18.430,00
	Totale b)	€	18.430,00
	Totale a+b (totale lavori da appaltare)	€	263.008,72
c)	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
c1)	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€	-
c2)	Rilievi accertamenti ed indagini	€	-
c3)	Allacciamenti a pubblici servizi	€	-
c4)	Imprevisti	€	-
c5)	Acquisizione aree ed immobili	€	-
c6)	Accantonamento di cui all'art. 133 D. Lgs 163/2006 (ex art. 26, c. 4 legge 109/94)	€	-
c7)	Spese tecniche relative a:		
c7.1)	Progettazione e supporto Ufficio di D.L.	€	-
c7.2)	attività preliminari e di supporto	€	-
c7.3)	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€	4.133,79
c7.4)	Conferenza servizi	€	-
c7.5)	direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità	€	-
c7.6)	Assicurazione dipendenti	€	-
c7.7)	incentivi per la progettazione interna (circa il 2%)	€	5.260,17
c7.8)	Altro	€	-
c8)	Spese per attività di consulenza o di supporto	€	-
c9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
c10)	Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche (tassa di gara)	€	225,00
c11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amm.vo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	-
c12)	IVA ed eventuali altre imposte		
c12.1)	IVA di a) + b) (10%)	€	26.300,87
c12.2)	IVA di c1) c4) c6) (10%)	€	-
c12.3)	IVA dei c rimanenti (22%)	€	909,43
c12.4)	Contributi alla Cassa Naz. di c7.1)	€	165,35
	Totale c)	€	36.994,62
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO a)+b)+c)	€	300.003,34