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REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE DELL’EDIFICIO DENOMINATO DIGITAL
REVOLUTION HOUSE — DRH SITO IN TORINO, VIA BORSELLINO. CIG: 9457152088 - CUP:

E13G19000020005 - CUI: L0O0518460019202200036

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno (__) del mese di , presso il
Politecnico di Torino, in C.so Duca degli Abruzzi n. 24, innanzi a me Dott.ssa Nicoletta
Fiorio Pld, in qualitd di Ufficiale Rogante del Politecnico di Torino, giusto Decreto del
Direttore Generale n. 1795/2018 del 18.09.2018, sono comparsi:

- il Politecnico di Torino, avente sede legale ed amministrativa in Torino, C.so Duca dedli
Abruzzi n. 24, C.F. e PIVA 00518460019, nella persona del Dott. Vincenzo Tedesco, nato
a Siderno (RC) il 16.08.1967, in qualita di Direttore Generale del Politecnico di Torino,
domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto presso la suindicata sede dell’Ente,
competente alla firma del presente atto in virtu dell’art. 63 comma 1 del Regolamento

di Amministrazione e Contabilitd del Politecnico di Torino emanato con D.R. 218 del



03.06.2013 (All. A);

di seguito anche definito “Stazione appaltante”

- il/la Sig./Sig.ra nato/a a il . domiciliato/a per la carica

presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualitd di Amministratore Unico /

Legale Rappresentante / Procuratore Speciale come da , avente i poteri
necessari per impegnare |I'operatore economico , avente sede legale in

(_) Via - C.F./PIVA , iscrifta al Registro delle
Imprese di come risulta dall’estratto della visura ordinaria allegata (All. B),

omessane la lettura per volontd dei comparenti;

- in caso di raggruppamento I'lmpresa , avente sede legale in
(_) Via - C.F./P.IVA . hella persona del Procuratore Speciale /
Amministratore Unico / Legale Rappresentante , nato/a a

().l ) in qualitd di Capogruppo mandataria del raggruppamento

temporaneo di imprese fra essa medesima e I'lmpresa con sede legale in

(_) - Via - C.F./PIVA , nella persona del
Procuratore Speciale / Amministratore Unico / Legale Rappresentante

nato/a a ().l e I'lmpresa , con sede legale

(_) - Via — C.F./PIVA , nella persona del

suo Procuratore Speciale / Amministratore Unico / Legale Rappresentante

, hato/a a il , in qualitd di imprese mandanti

del predetto raggruppamento costituito a seguito del mandato collettivo speciale con
rappresentanza, Rogito dott. , Notaio in , Rep. n.

afti n. del , registrato a il n.

-serie 1T



di seguito anche definito "Appaltatore” e congiuntamente denominate le “Parti”.
Della identitd personale e capacita giuridica di detti comparenti io, Dott.ssa Nicoletta
Fiorio Pla’, Ufficiale Rogante sono personalmente certa. Di comune accordo le Parti
sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso
all’assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE:
- Con Determina Dirigenziale n. 480/2022 del 25.03.2022, & stata nominata, I'ing. Paola
Lerario — Responsabile del Servizio sviluppo patrimonio edilizio (Direzione Proges) - quale
Responsabile Unico di Procedimento, in quanto ritenuta idonea allo svolgimento delle
funzioni e dei compiti di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di cui in
oggetto;
-in aftuazione di quanfo deliberato dal C.d.A. nella seduta del 30.06.2022, con
Decreto del Direttore Generale del Politecnico di Torino n. 2011/2022 del 02.12.2022 €
stato approvato il progetto esecutivo per la redlizzazione dell’edificio denominato
“Digital Revolution House” in Torino, Via Paolo Borsellino n. 4/c int. 38, validato in data
17.11.2022 dal Responsabile Unico del Procedimento; col medesimo Decreto, preso
atto della positiva conclusione dell'iter autoritativo, sono stati approvati tutti gli atti di
gara e autorizzata l'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.gs.
50/2016 e ss.mm.ii. per I'affidamento dell’appalto dei lavori indicati in fitolo, da
aggiudicare con il criterio dell' offerta economicamente piu vantaggiosa;
-gli atti di gara - che anche se non materialmente allegati al presente Atto ne
costituiscono parte infegrante e sostanziale - hanno definito in detftaglio i requisiti
richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché il criterio di valutazione delle
offerte;

- il valore complessivo dell’appalto ammonta ad € 30.196.116,25 oltre IVA (10%) di cui €



29.732.801,56 soggetti a ribasso ed € 463.314,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.

- I'appalto rientra fra gli interventi di Linea A) del Progetto “Un Politecnico Sostenibile”
per i quali e stato richiesto, ex D.M. 1274/2021, il cofinanziamento MUR. Stante
I'incertezza in ordine alla assegnazione del cofinanziamento, la copertura economica
dell'intervento sard garantita attraverso fondi propri dell’ Ateneo;

- il bando di gara relativo alla procedura di affidamento & stato pubblicato nelle forme
e secondo le modalitd previste dall'art. 72 D.Lgs. 50/2016 € ss.mm.ii.;

- a seguito dell’espletamento della procedura - aggiudicata in base al criterio
dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.gs. 50/2016 e

ss.mm. ii - con provvedimento del e stata approvata la proposta

di aggiudicazione - formulata dalla Commissione giudicatrice - ed e stata disposta
I'aggiudicazione dell’appalto a favore dell’Operatore economico o
classificato, che ha formulato I'offerta economicamente piU vantaggiosa, i sensi

dell’art. 5, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., totalizzando un punteggio complessivo

di , di cui punti per I'“Offerta tecnica” e punti per I""Offerta
economica”, ed offerto un ribasso del % sull'importo posto a base di gara,
corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari a € oltre IVA

(10%), di cui € 463.314,69 per oneri per la sicurezza;
- (in caso di Consorzio) Il Consorzio aggiudicatario ha assegnato I'esecuzione dei lavori

all'lmpresa con sede legale in . Via , C.F.

P.IVA cosi come indicato in sede di gara (si dd atto che tale

assegnazione non comporta subappalto);
- (eventuale) ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016

e ss.mm.ii. e dell'art. 8 D.L. 76/2020 (cosi come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. f)



D.L. 77/2021), si & dato avvio all’'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza in data

- con Decreto del Direttore Generale del Politecnico di Torino n. in data
. la predetta aggiudicazione & divenuta efficace, stante la positiva
verifica, in capo all’ Appaltatore, del possesso dei requisiti richiesti dal bando e dalla
legge ai fini della partecipazione alla procedura di gara. In particolare, sono state
acquisite e verificate positivamente le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all’art. 80, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., € di ordine speciale
richiesti dalla disciplina di gara. E stata richiesta la certificazione antimafia ai sensi degli
artt. 91 e ss. d.Igs. n. 159/2011 e sscmm.ii.; / I' Affidatario & iscritto nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo diinfiltrazione mafiosa
(art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013), c.d. "White
List", della Prefettura di
- I"Appaltatore, " ai fini della stipula del presente contratto, ha presentato la

documentazione richiesta con nota prot. del e piu

specificamente:

e a4 mezzo di polizza fideiussoria n° , costituita ai sensi dell’art. 103 del
D.gs. 50/2016 e ss.mm.ii. - la cauzione definitiva rilasciata dalla Compagnia
per un importo di € . (eventuale) ridotto secondo

le modalita di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di detta riduzione
I'Operatore economico ha prodotto la documentazione a comprova
del possesso dei relativi requisiti fornendo copia del/i cerfificato/i posseduto/i (e
in corso di validitd), acquisiti al fascicolo di gara;

e conformemente a quanto richiesto dall’art. 34 del C.S.A., la polizza assicurativa

della responsabilitd civile per danni cagionati a terzi n° rilasciata da



e impegno a costituire la polizza indennitaria decennale;
e comunicazione relativa agli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ex art. 3,
comma 7, L.136/2010 e ss.mm.ii.;
- la documentazione acquisita ai fini della stipula del presente contratto € conservata,
in formato digitale, nel fascicolo di gara e, anche se non materialmente allegata al
presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- come si evince dal certificato DURC, emesso in data . I'Appaltatore & in
regola con il versamento dei conftributi e dei premi;
(Eventuale) In caso di raggruppamento come si evince dai certificati DURC, emessi in
data per l'impresa , in_ data per l'impresa
, in data per l'impresa , I'Appaltatore & in

regola con il versamento dei contributi e dei premi.
- con verbale sottoscritto in data , il Legale Rappresentante / Amministratore
Unico / Procuratore Speciale dell’ Appaltatore e il responsabile del procedimento
hanno dato atfto, del permanere delle condizioni di accessibilitd alle aree ed agli
immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali
e dell'assenza di impedimenti alla realizzabilitd del progetto, sopravvenuti rispetto agli
accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo, come
previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49
(G.U. del 15.05.2018), che consentono I'immediata esecuzione dei lavori oggetto del
presente contratto;
- in data & scaduto il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all’art.
32, comma 9 del d.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il Contraente, softoscrivendo il presente Contratto, ha dichiarato che quanto risulta dal



medesimo Atto, dal Disciplinare di Gara, dal C.S.A. e relativi allegati, definisce in modo
adeguato e completo I'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire
tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la
formulazione sia dell’offerta tecnica che del ribasso economico offerto;
Tutto cid premesso e ratificato, con l'intesa che la narrativa che precede debba
formare parte integrante e sostanziale del presente Afto, tra le Parti, nelle rispettive
qualitd, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Definizioni
Nell'ambito del presente contratto siintfende per:
“Contratto di appalto”: il presente Atto comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei

documenti ivi richiamati, stipulato tra il Politecnico di Torino e I'Operatore economico

“Appaltatore”: I'Operatore economico cui e daffidato il presente

contratto;

“Amministrazione Committente”: il Politecnico di Torino (di seguito anche denominato
“Amministrazione”), che ha indetto’ la procedura di gara per l'individuazione
dell'operatore economico cui affidare il contratto di appalto;

“Disciplinare di Gara”: documento predisposto dall’ Amministrazione Committente che
disciplina le modalitd di svolgimento della procedura;

“Capitolato Speciale d'Appalto”: il documento, predisposto dal Politecnico di Torino, nel
quale vengono precisate nel dettaglio le caratteristiche tecniche e le modalita di
esecuzione dei lavori che I'operatore economico affidatario dovrd garantire;

“Offerta”: I'insieme delle dichiarazioni e dei documenti di carattere amministrativo,
tecnico ed economico, che I'operatore economico affidatario ha presentato ai fini

della partecipazione alla procedura indetta dal Politecnico di Torino;



Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato
nei medesimi allegati, franne il caso in cui il contesto delle singole clausole del presente
contratto disponga diversamente.
Articolo 2 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli Afti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e
nella restante parte del presente Atto, ancorché non materiaimente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituisce, altresi,
parte infegrante e sostanziale del presente atto, e ad esso vengono allegati, I'offerta
tecnica (All. C) e I'offerta economica (All. D).
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'assunzione dell'appalto dicui al presente contratto da parte dell’Appaltatore equivale
a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il
presente contratto & regolato:

dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito: Codice), dal D.P.R. n. 207/2010 per

le parti non abrogate e ss.mm.ii. (di seguito “Regolamento”), dalla L. 180/2011, dal D.M.

248/2016;

dalla vigente normativa di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa ed in

particolare da ultimo anche dalla L. 136/2010, dal D.P.R. 150/2010, dal Codice

antimafia D.Lgs. 159/2011;

dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

dal D.M. 49/2018;

dal D.M. 37/2008;

dal Regolamento per I'Amministrazione e la contabilitd del Politecnico di Torino,

emanato con D.R. 218 del 03.06.2013 in vigore dal 03.06.2013;



dalle norme in materia di contabilitd di Stato contenute nella L. 2248/1865 allegato F e

nel R.D. n. 827/1924, in quanto applicabili alla presente gara;

dalle norme contenute nella documentazione di gara;

dalle condizioni generali e particolari dell'appalto riportate nello schema di contfratto

nonché negli altri elaborati di Progetto;

dal contenuto del contratto e dei suoi allegati;

per quanto non espressamente disciplinato dalle fonfti suindicate, dalle norme del

Codice Civile.
L' Appaltatore, all’atto della firma del confratto, accetta specificatamente per iscritto,
tutte le clausole contenute nelle predette disposizioni di legge, documentazione di gara
e nei rispettivi allegati. Inolire, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le
condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare,
che possano aver influito sul giudizio dell’ Appaltatore circa la convenienza di assumere
I'appalto, anche'in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti. L'assunzione
dell’appalto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Articolo 4 - Oggetto dell’'appalto

L'Appalto ha ad oggetto I'affidamento dei lavori di “realizzazione di opere edili ed
impiantistiche dell'edificio denominato Digital Revolution House — DRH in Torino via
Borsellino n. 4/c int. 38".
Con la softoscrizione del presente Atto, iI| Contraente si obbliga nei confronti del
Politecnico di Torino ad adempiere alle obbligazioni confraftuali nel rispetto delle
prescrizioni confenute nel Capitolato Speciale e relativi allegati e alle condizioni
definite nell’offerta tecnica ed economica.

Articolo 5 - Corrispettivo dell’appalto



Il corrispettivo dovuto dall’ Amministrazione all’Appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento del contratto, comprensivo del costo del personale e degli oneri per la

sicurezza, e fissato in € , olfre LV.A. dilegge.

L'importo suindicato € articolato, ai fini della successiva liguidazione, rispettivamente in:

Lavori €
Oneri per la sicurezza € 463.314,69
Totale €

L'importo contrattuale & calcolato al netto del ribasso economico offerto.
Il corrispettivo di cui sopra € soggetto alla liquidazione finale da parte del Direttore
Lavori e potrd essere aggiornato a seguito delle diminuzioni, delle aggiunte o delle
modificazioni che eventualmente saranno apportate all' originario progetto.
Articolo 6 - Luogo di esecuzione

Tutte le prestazioni oggetto del presente Atto debbono essere eseguite presso la sede
del Politecnico, sita in Torino, in via Paolo Borsellino n. 4/c int. 38 secondo quanto
previsto nel Capitolato (art. 1) e nel Disciplinare di Gara.

Articolo 7 - Tempo utile per I'ultimazione dei lavori
L'Appaltatore  dovrd eseguire ed ultimare i lavori appaltati in giorni 728
(settecentoventotto) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei
lavori, ai sensi dell’art. 15 del CSA.

Articolo 8 — Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
L'Appaltatore accetta e siimpegna ad eseguire i lavori secondo le buone regole d'arte
ed in conformitd alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dal
Direttore Lavori, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49, osservando le prescrizioni e le condizioni contenute nei
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documenti di cui al precedente art. 2 del presente Atto, ivi comprese quelle relative ai
Criteri ambientali minimi (CAM).
L' Appaltatore siimpegna, inolire, a provvedere agli oneri e agli obblighi di cui all’art. 24
del CSA nonché agli adempimenti di legge in materia di prevenzione infortuni,
attuando le relative misure di sicurezza, nonché agli adempimenti di tutti gli obblighi
fiscali, sociali e assistenziali.
Articolo 9 - Subappalto

In riferimento al subappalto e all’affidamento in coftimo dei lavori frovano integrale
applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’arf. 105 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., all'art. 49 D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 e all’art. 29 del C.S.A. cui si rinvia.
Le mancate indicazioni deilavori o delle parti di opere che si infendono subappaltare,
comportano per l'appaltatore l'impossibilita di ottenere I'autorizzazione al subappalto.
Uguale conseguenza avrd un'indicazione generica o comungue non conforme alle
prescrizioni.
La Stazione Appaltante provvederd a corrispondere direttamente al subappaltatore
I'importo dovuto per le prestazioni eseguite dallo stesso nei casi di cui all’art. 105,
comma 13, del Codice.

Articolo 10 - Anticipazione
Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.i., & prevista la
corresponsione in favore dell’ Appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento
dell'importo contrattuale.
L' Appaltatore — ai fini dell’erogazione dell’anticipazione — dovrd costituire una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tas-
so di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anficipazione

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, secondo quanto previsto dall’art. 33 del
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C.S.A. cuisirinvia.

Articolo 11 - Contabilizzazione dei lavori e liquidazione dei corrispettivi
La contabilizzazione dei lavori avverrd secondo quanto previsto dagli articoli del Titolo
IV — Contabilizzazione dei lavori e liquidazione dei corrispettivi del C.S.A.
| pagamenti saranno corrisposti per stati di avanzamento con cadenza mensile,
secondo quanto stabilito dell’art. 47 del C.S.A. L'importo, al netto del ribasso di gara e
delle ritenute di garanzia, sard comprensivo della relativa quota degli oneri per la
sicurezza, secondo le disposizioni di cui al CSA cui si rinvia, previa verifica positiva della
documentazione attestante |la correfta esecuzione degli adempimenti fiscali,
previdenziali ed assicurativi connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
concernentiilavori affidati ed alla luce delle disposizioni normative vigenti.
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovutiin base al certificato non potrd
superare i 30 giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della fattura a seguito della
emissione del certificato stesso, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di
regolarita contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa.
La rata di saldo e la ritenuta a garanzia saranno corrisposte entro 30 giorni
dall’emissione del Cerfificato di regolare esecuzione previa acquisizione d'ufficio del
DURC.
I pagamento della rata a saldo & subordinato alla costituzione da parte
dell'appaltatore di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
| pagamenti saranno effettuati separatamente a favore:
- dell'impresa mandataria mediante versamento su uno dei seguenti conti correnti
bancari dedicati, intestati all'impresa presso:

- Banca — Filiale di —IBAN:
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La persona delegata ad operare su tale conto, della quale si indicano le generalita ed

i CF., e i Sig. , nato a (), il ., C.F.:

- delimpresa mandante mediante versamento su uno dei seguenti conti correnti
bancari dedicati, intestati all'impresa presso:

- Banca — Filiale di —IBAN:

La persona delegata ad operare su tale conto, della quale si indicano le generalitd ed

i CF., e i Sig. , nato a () il ., C.F.:

O in alternativa
| pagamenti saranno effettuati, direttamente, a favore dell’'impresa capogruppo

mediante versamento sul seguente conto corrente bancario dedicato,

intestato all'impresa presso la banca — Filiale

—IBAN:

La persona delegata ad operare su tale conto, della quale si indicano le generalita ed il

C.F., e il Sig. , hato a , in data , C.F.:

L' Appaltatore ha I'obbligo di comunicare le eventuali modifiche relative al conto
corrente dedicato/ai conti correnti dedicati ed alla/e persona/e delegata/e ad operare
su di esso/i, di cui sopra, entro i successivi sette giorni.

Per tutto quanto non previsto si rinvia al CSA.

Fermo restando quanto precede, I'Appaltatore si obbliga a rispettare gli obblighi di trac-
ciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 1. 136/2010 e ss.mm.ii. L' Appaltatore si obbli-
ga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, della filiera delle im-

prese a qualsiasi titolo interessate ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, a pe-

13



na di nullitd assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita
clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di fracciabilita dei flussi finanziari
dicuiall’art. 3 dellal. 136/2010.

In particolare, ai sensi di tale legge, I'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente,
avranno I'obbligo di utilizzare uno o piU conti correnti dedicati al presente appalto, anche
non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la societd Poste Italiane S.p.a. Il bonifico
bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna fransazione inerente il presente
appalto, posta in essere dai predetti soggetti, il codice identificativo gara C.I.G. ed il C.U.P.
relativo allinvestimento pubblico.

Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della societd Poste Italiane S.p.a. o altri
strumenti idonei a consentire la tracciabilitd delle operazioni, costituiscono causa di risolu-
zione del confraftto. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione
all' Amministrazione ‘'ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilitd finanzia-
ria.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi all’ affidamento in oggetto saranno registrati sul
c/c bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, indi-
cato dall' Appaltatore unitamente ai soggetti che su di esso vi possono operare.

In base al combinato disposto dell’art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell’art. 6, comma 3
del Decreto MEF 55/2013 e dell’art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei con-
fronti del Politecnico di Torino deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico,
con fafture intestate al Politecnico di Torino, Area Proges, C.so Duca degli Abruzzi, 24, 10129
Torino, C.F./P.I. 00518460019, Codice IPA - Amministrazione Centrale: LDUOKT, RUP: Ing. Pao-
la Lerario, e dovranno riportare i codici C.I.G., C.U.P. e C.U.l. indicati nel presente Conftrafto.

Conriferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di ap-
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plicazione del Decreto del Ministero dell’lEconomia 23.01.2015: le fatture di cui al presente
paragrafo dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split
Payment) e recare la relativa annotazione.
Il pagamento delle fatture sard effettuato mediante bonifico bancario.
In caso diriscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolari-
td contributiva, si applica I'art. 30, c. 5, D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii.
La Stazione Appaltante avrd il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto ex ar-
tficolo 1456 Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 bis
L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Articolo 12 - Cauzione definitiva e polizze assicurative
Le Parti danno atto che I'Appaltatore ha costituito, conformemente a quanto previsto

dall'art. 34 del C.S.A, a garanzia degliimpegni da assumere con il presente Contratto:

a) la cauzione definitiva, (ex art. 103, comma 1, D. Lgs. e ss.mm.ii.), costituita dalla
n. del per € rilasciata da e relativa

appendice n. rilasciata in data ;

b) la polizza (ex art. 103, comma 7, D. Lgs. € ss.mm.ii.), n. del rilasciata da

che assicura la Committente per danni e responsabilitd civie nel corso
d'esecuzione dei lavori, conforme al CSA.

c) I'impegno, con nota prot. del a costituire polizza indennitaria de-

cennale e polizza di assicurazione della responsabilitd civile per danni cagionati a terzi (ex
art. 103, comma 8, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Nel caso dirisoluzione del presente Atto per causa imputabile all’ Appaltatore, il Politecnico
di Torino provvederd all'incameramento della garanzia definitiva.

Qualora I'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di pe-

nali, o per qualsiasi altra causa, I’ Appaltatore dovrd provvedere al reintegro fino a concor-
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renza del suo ammontare entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante.
Con la stipula delle polizze assicurative di cui sopra, I'Appaltatore assume la piena ed
esclusiva responsabilitd di tutti i danni che possono capitare, in relazione al presente
affidamento, fenendo manlevato ed indenne il Politecnico di Torino per ogni e qualsiasi
danno che possa derivare a chiungue in dipendenza o connessione dei lavori oggetto del
presente appalto.
L' Appaltatore & pertanto responsabile per danni, incidenti o infortuni connessi in maniera
diretta o indiretta con I'esecuzione dell'appalto, imputando allo stesso, come di sua
esclusiva competenza e spettanza, I'iniziativa dell’adozione di tutti i mezzi opportuni per
evitare qualsiasi danno che possa colpire le cose o le persone.
In caso di incidente o sinistro dovrd essere data comunicazione immediata a mezzo
raccomandata e comunque entro le successive 24 ore, con allegata copia denuncia,
alla Compagnia Assicuratrice.
Resta inteso che, I'esistenza, e quindi la validitd ed efficacia delle predette polizze
assicurative, € condizione essenziale e, pertanto, qualora I' Appaltatore non sia in grado di
provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si
risolvera di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a ftitolo di
penale e fatto salvo I'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 13 - Penali
Nel caso di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la stazione appaltante si riserva di
applicare per ogni giorno naturale e consecutivo diritardo una penale pari all'0,5 per mille
dell'importo confraftuale, eventualmente aggiornato da perizie conformi all’art. 106,
commi 1 e 2D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come previsto dall’art. 16 del CSA.
L'applicazione delle suddette penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dall’ Amministrazione a causa dei ritardi.
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Gli inadempimenti contrattuali che potrebbero dare luogo all’applicazione delle penali, e
le inadempienze come meglio disciplinate nei precedenti artt. 11 e ss. Del presente
Contrafto, verranno previamente contestati all’ Appaltatore per iscritto dal direttore dei
lavori. L'Appaltatore dovrd comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore
entro il fermine indicato dalla Stazione Appaltante dalla comunicazione di contestazione.
Qualora la Committente ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata
risposta o la stessa non sia giunta nel termine, la Stazione Appaltante siriserva la facoltd di
applicare le penali sopra indicate.

Articolo 14 - Verifiche sull’esecuzione del contratto
L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi
momento e anche senza preavviso, adlle verifiche della piena e correfta esecuzione delle
prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per
consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente
normativa.
Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalitd o forme previsti nel Capitolato
Speciale o nel presente contratto, ai sensi-dell’art. 1662 c.c., il Committente, a mezzo PEC,
intfimerd all’Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio indicato nella
comunicazione dalla Stazione Appaltante, all’esecuzione di quanto necessario per |l
rispetto delle norme contrattuali o per I'esatto adempimento. Qualora I' Appaltatore non
adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, & salva la
facoltd del Politecnico di procedere all'applicazione delle penali di cui all’art. 16 del
C.S.A. cui si rinvia ed alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista
all’art. 108 del Codice, nelle modalitd, disciplinate in modo piu dettagliato, al successivo
articolo.

Articolo 15 - Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto
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Nel caso di difformitd delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto,
I’ Amministrazione, per il tramite della Direzione Lavori, ha la facoltd di rifiutare la
prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo apposito Ordine di
Servizio, fissando un termine perentorio non superiore a 10 giorni entro il quale I’ Affidatario
si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutimente il termine stabilito, il
Direttore Lavori ne dard comunicazione all’ Amministrazione che si riserva la facoltd di
applicare le penali di cui all’art. 16 del C.S.A.
Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, I' Amministrazione ha la facoltd di risolvere |l
contratto, ex art. 64 del C.S.A., a mezzo PEC, con tutte le conseguenze di legge che la
risoluzione comporta.
In ogni caso, il Politecnico non corrisponderd alcun compenso per le prestazioni non
eseguite o non eseguite esattamente.
La risoluzione comporta altresi il risarcimento da parte dell’ Affidatario dei maggiori danni
subiti dal Politecnico.
Il Politecnico comunichera all’ Autoritd Nazionale Anticorruzione le violazioni contfrattuali
riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell’ Affidatario, di cui sia prevista
la segnalazione dalla Determinazione AVCP 1/2008.

Articolo 16 - Clausola risolutiva espressa
Il contratto di appalto e risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, con
riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi
a) frode nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
b) situazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero
procedura diinsolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore;
c) manifesta incapacitd nell'’esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione

delle prescrizioni minime previste nel presente capitolato e nell’offerta presentata in fase
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di gara;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai confratti

collettivi di lavoro;

e) subappalto non autorizzato della prestazione;
f) cessione totale o parziale del contratto;
a) qguando I'ammontare delle penali applicate nei confronti dell’ Affidatario superi il

10% dell'importo contrattuale;

h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal
Politecnico;
i) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione

unilaterale dell’ Appaltatore;

) DURC irregolare per due volte consecutive durante il periodo dell’esecuzione
contrattuale;

k) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravitd tale da non
consentire |'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;

l) qualora I' Appaltatore risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che
dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla
normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per I'applicazione delle
medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino I'incapacitd di contrarre con
la pubblica amministrazione;

m) qualora I' Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la
copertura assicurafiva;

n) In futtii casiin cui, in violazione di quanto prescritto dall’art. 3 della legge 136/2010

e dall'art. 7, c. 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto
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siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale,
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni;

0) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del
Politecnico di Torino;

P) in caso di mancata tempestiva stipulazione del confratto e in caso di tardivo
avvio dell’esecuzione dello stesso, qualora imputabili all’operatore economico;

g) nei casi di violazione del Patto d'integritd sottoscritto ed accettato dall’ Appaltatore, al
cui art. 9 sirinvia;

r) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia
espressamente comminata.

Resta salva ed impregiudicata la possibilitd per il Politecnico diTorino di procedere alla
risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed
oggettive inadempienze da parte dell’Appaltatore;, oltre che nei casi espressamente
previstidall’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di falimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’ Appaltatore, o dirisoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero di recesso dal contratto
ai sensi dell'art. 88, comma 4 — ter, del D.Igs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante procederd ai sensi dell’art.
110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora I'esecutore sia un'associazione temporanea, in
caso di fallimento si applica la disciplina prevista dall’art. 48, c. 17 e 18 del D.Igs. 50/2016 €
ss.mmuii.

Ove si proceda dlla risoluzione del contratto per fatto imputabile all’Affidatario, sard

riconosciuto a quest’ultimo unicamente I'ammontare relativo ai lavori eseguiti in modo
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completo ed accettati dall’ Amministrazione, decurtati delle penali applicabili e degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione
alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i lavori ove non
sia stato possibile procedere all’affidamento ai sensi dell'articolo 110, comma 1 D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
In fufti i casi di risoluzione del Contratto per causa imputabile all’Affidatario, il
Committente avra il diritto di incamerare la cauzione definitiva prestata, fatto salvo il
risarcimento di ogni ulteriore danno e il pagamento delle penali comminate.
L'Impresa dovrd in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o
indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

Articolo 17 - Esecuzione in danno
Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuatii casi di forza maggiore -
di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell’' Appaltatore,
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna
comunicazione, potrd avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell’ Affidatario, oltre
ad applicare le previste penali.

Articolo 18 - Risoluzione e recesso
Per la risoluzione del contratto si applicano I'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. e il D.Lgs.
159/2011. Per quanto attiene al recesso del Politecnico si applica I'art. 109 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.
E escluso in tuttii casi il diritto di recesso anticipato dell’ Appaltatore.

Articolo 19 - Inadempienze e penalita

L'Impresa Aggiudicataria, nellesecuzione dei lavori previsti nel presente contratto, ha
l'obbligo di uniformarsi a futte le disposizioni di legge e della documentazione di gara di

cui all’art. 2 del presente Atto.
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Ove si verifichino inadempienze dell Aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni
confrattuali, saranno applicate dalla Stazione Appaltante le penali, secondo quanto
previsto dall’art. 16 del C.S.A., cui sirinvia.
Per I'applicazione delle pendli si procederd, a mezzo PEC o aliro strumento analogo, alla
contestazione all' Affidatario del relativo inadempimento confraftuale da parte del
Responsabile del Procedimento. L' Affidatario potrd presentare entro il termine fissato dal
Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento eventuali osservazioni; decorso il
suddetto termine, il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione,
oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederd discrezionalmente all'applicazione
delle penali e, in ogni caso, all’adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.
Le penali saranno applicate, ad eccezione di quelle formulate in sede di conto finale,
mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa
detrazione del relativo importo sul certificato di pagamento o, in alternativa, mediante
prelievo a valere sulla cauzione definitiva.
Il pagamento delle penali non pregiudica il diritto del Politecnico di ottenere la
prestazione. E salvo in tutti i casi il diritto del Politecnico di chiedere il risarcimento del
maggior danno, nonché la risoluzione del contratto, impregiudicati gli altri rimedi
confrattualmente previsti.

Articolo 20 - Variazioni dei lavori = Lavori non previsti
L' Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 21 del CSA, la facolta di introdurre nelle opere
oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune,
senza che per cio I' Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno, con I'osservanza delle prescrizioni ed entro
i limiti stabiliti dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'attuazione di varianti o modifiche non dd diritto all' Appaltatore di richiedere particolari
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compensi olfre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite.
Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi confrattuale (Prezziario Regione Piemonte Ed. Luglio 2022).
Nel caso di varianti per errori o omissioni progettuali, si rinvia a quanto previsto dall’art. 22
del CSA.
In tutti i casi in cui, nel corso dell'appalto, vi fosse la necessitd di eseguire varianti che
contemplino opere non previste nel contratto, si procederd con riferimento a tali
lavorazioni alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento,
con le modalitda di cui all'art. 23 del CSA.

Articolo 21 - Sospensione - Ripresa - Proroga dei lavori
Per la sospensione, ripresa e proroga dei lavori trovano applicazione le disposizioni
contenute agli artt. 19 e 20 del CSA, nonché all’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed
all'art. 10 del D.M. 49/2018.

Articolo 22 - Direzione Lavori

Per I' Amministrazione |la Direzione lavori & affidata , hominato con

Determina Dirigenziale n.
Per ' Appaltatore la Direzione tecnica e affidata a:
Tali nominativi devono essere indicati dall’appaltatore nel cartello di cantiere ai sensi
dell’articolo 90 c. 7 del D. Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.

Articolo 23 - Cessione del contratto e dei crediti
E vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario & nullo.
E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del Codice (art. 106, comma 13 D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.).

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali

L'appaltatore da atto di conoscere tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione
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del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR"”) e del D.Lgs.
196/2003 per le parti ancora in vigore.

La Stazione Appaltante e I' Appaltatore si danno reciprocamente atto, inolire, che i “dati
personali” forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’espletamento della
gara e dell'esecuzione del contratto verranno frattati, con modalitd manuale e/o
automatizzata, esclusivamente per le finalitd strettamente connesse allo stesso.

Il conferimento di tali dati & obbligatorio.

| dati personali raccolfi nell’ambito del procedimento di gara in oggetto saranno, inolire,
diffusi mediante la pubblicazione dei risultati di gara nelle forme prescritte dalla legge.
Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti che la hormativa vigente riconosce agli interessati.
Titolari, per guanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano arispettare
tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro
applicabili in base’ al presente Contratto, compresa I'adozione di misure di sicurezza
idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perditq,
anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di frattamento non
consentito o non conforme alle finalitd connesse alla presente scrittura.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse
risulti destinataria diistanze per I'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e
ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorita di controllo che riguardino ambiti di
tfrattamento di competenza dell’altra Parte.

Per I'Ateneo: il Titolare del frattamento dei dati € il Politecnico di Torino, con sede in C.so
Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. | dati di contatto del
Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti:
privacy@polito.it. Il responsabile della protezione dei dati del Politecnico & contattabile a:

dpo@polito.it;
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Per |' Affidatario il Responsabile del tfrattamento dei dati & con sede in

. n. , nella persona di . | dati di contatto

del Titolare sono PEC: , per informazioni:

Articolo 25 - Foro competente
Per tutte le controversie relative alla validitd, interpretazione, esecuzione e risoluzione del
Contratto che non dovessero risolversi in via bonaria e competente esclusivamente il Foro
di Torino, salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Articolo 26 - Clausola Finale
Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontd negoziale delle Parti che
hanno altresi preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il
contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché
nel loro insieme e, comungue, qualungue modifica al presente Atto non potrd aver luogo
e non poftrd essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invaliditd o I'inefficacia
di una delle clausole del contratto non comporta I'invaliditd o inefficacia del medesimo
nel suo complesso.
Le parti si impegnano ad esperire ogni' iniziativa ufile per addivenire ad un'equa e
ragionevole composizione dell’eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.
Articolo 27 - Spese contrattuali, imposte e tasse
Il presente Contratto, debitamente sottoscritto, & soggetto a registrazione in caso d’'uso, i
sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, e art. 1, lettera b) della
Tariffa Parte Il del medesimo decreto.
Sono a totale carico dell’ Affidataria futte le spese e gli oneri, presenti e futuri, anche a
carattere fiscale, relativi e conseguenti al presente Atto, nessuno escluso.
Il presente contratto e aliresi soggetto all'imposta di bollo sin dall’origine. A norma dell’art.

15 D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, imposta di bollo sul presente Contratto verrd assolta
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dal Politecnico di Torino in modalitd virtuale sulla base della propria autorizzazione n.5 del
2012 rilasciata dall’lAdE Ufficio Territoriale di Torino 1 dal 01 gennaio 2013, protocollo n
167908/2012.
Articolo 28 - Rinvio

Per tufto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si rinvia alle
disposizioni del Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e dei suoi allegati,
dell’Offerta Tecnica, dell’Offerta economica e delle proposte migliorative
dell’ Appaltatore.

Articolo 29 - Documenti allegati
Sono materialmente allegati al presente Atto i seguenti documenti:
All. A: Stralcio Regolamento di Amministrazione e Contabilitd del Politecnico di Torino
emanato con D.R. 218 del 03.06.2013;
All. B: Estratto della visura ordinaria;
All. C: Offerta Tecnica;
All. D: Offerta Economica.
Il presente Atto & stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti che lo approvano e lo
sottoscrivono con me Ufficiale Rogante qui di seguito, nelle altre facciate e negli allegati
sopra elencati.
Constadin.___ fogliscritti a macchina da persona di mia fiducia dei quali occupa n.

facciate intere, parte della fin qui.

Per il Politecnico di Torino

Il Direttore Generale
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Per I'Appaltatore

L'Ufficiale Rogante
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