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SCHEMA DI CONTRATTO
SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI
FABBRICATI TO_CITO05 (AULE P) E TO_CIT06 (AULE R) E COSTRUZIONE
PLATEA DI FONDAZIONE PRESSO LA CITTADELLA POLITECNICA DEL

POLITECNICO DI TORINO (CIG: 675210909E - CUP: E14B16000030005)

Con la presente scrittura privata tra:
- il Politecnico di Torino, avente sede legale ed amministrativa in Torino, C.so Duca

degli Abruzzi n. 24, C.F. e P. IVA 00518460019, nella persona del ,

nato a ( ) il , in qualita di del

Politecnico di Torino, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto presso la
suindicata sede dell’Ente;
di seguito denominato “Amministrazione”
e
- ’Impresa .......... con sede in ......... , Via ... , PIVA ............, In persona
del suo legale rappresentante ................ ;
di seguito denominata “Appaltatore”

PREMESSO CHE:
a) con determinazione n. ...... del ....... del Dirigente dell’Area Edilizia Logistica
veniva approvato il progetto esecutivo e i documenti tecnico-amministrativi per
I’esecuzione dei lavori di demolizione dei fabbricati TO_CITO05 (aule P) e TO_CIT06
(aule R) e costruzione platea di fondazione presso la Cittadella Politecnica del
Politecnico di Torino;

b) in data 15.07.2016 il bando veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della



Repubblica Italiana n. 81; in data 15.07.2016 veniva altresi pubblicato il bando sul
Profilo di committente della Stazione Appaltante e in data __ sul sito regionale
dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti; indata ......... , per estratto, sul quotidiano ................. eindata..............
sul quotidiano .............

Cc) con determinazione n. ........ del .......... del Dirigente dell’Area Edilizia Logistica,
che si allega al presente atto sotto la lettera ....., omessane la lettura per volonta dei
comparenti, la proposta di aggiudicazione é stata approvata dall’Organo competente
della Stazione Appaltante ed é stata disposta I’aggiudicazione definitiva dell’appalto a

favore dell’Appaltatore, che ha formulato I’offerta economicamente piu vantaggiosa,

totalizzando un punteggio complessivo di ........... ydicui......... punti per I’ “Offerta
tecnica” e ...... punti per I’“Offerta economica”, quest’ultima corrispondente ad un
ribasso del ........ % sull’importo a base di gara, e quindi per un importo dei lavori di €
............... edi€................ per oneri per la sicurezza, per un totale complessivo di
€ , oltre 1.VV.A. di legge, cosi come si evince dai relativi verbali di gara;

d) in esecuzione del citato provvedimento di aggiudicazione con nota prot. n. ........ del

........... I’ Appaltatore e stato invitato a produrre la documentazione necessaria ai fini
della stipula del contratto;

e) con Determina Dirigenziale n. ...... del ......... , la predetta aggiudicazione é
divenuta efficace, stante la positiva verifica, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei
requisiti richiesti dal bando e dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura di
gara e della stipula del presente contratto;

f) I’appaltatore rimborsera entro il ........... le spese di pubblicita legale pari ad €

.................. , honché le spese relative agli avvisi di post informazione, mediante bo-



nifico bancario IBAN IT51N0200801160000002551101 ai sensi dell’art. 34 comma 35,

l. n. 221/2012,;
g) con verbale sottoscritto in data ......... che si allega al presente atto sotto la lettera
..., omessane la lettura per volonta dei comparenti, il legale rappresentante

dell’Impresa aggiudicataria e il Responsabile unico del Procedimento hanno dato atto
del permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori
oggetto del presente contratto.

Tutto cio premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le
parti indicate in epigrafe

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’Amministrazione affida all’Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta,
I’appalto relativo ai lavori di demolizione dei fabbricati TO_CIT05 (Aule P) e
TO_CITO06 (Aule R) e costruzione platea di fondazione presso la Cittadella Politecnica
del Politecnico di Torino.

ARTICOLO 3-OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore accetta e si impegna ad eseguire i lavori secondo le buone regole d'arte ed
in conformita alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dalla
Direzione Lavori, osservando le prescrizioni e le condizioni contenute nei seguenti
documenti:

a) Capitolato speciale d’appalto (di seguito denominato anche “CSA”), ed in

particolare tutti gli oneri ed obblighi indicati al “Titolo 1l — Oneri ed obblighi a carico



dell’appaltatore” del medesimo;

b) Elaborati grafici progettuali e relazioni come da elenco riportato all’art. 4 del
Capitolato speciale d’appalto (esclusi i computi metrici estimativi che non fanno parte
del presente contratto e sono estranei ai rapporti negoziali);

C) Elenco dei prezzi unitari;

d) Piano di sicurezza e coordinamento redatto dall’Amministrazione ai sensi del

d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

f) Cronoprogramma di cui all’art. 40 del Regolamento di esecuzione;
) Proposte migliorative presentate dall’ Appaltatore in fase di offerta;
h) Polizza di assicurazione (ex art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016) presentata

dall’ Appaltatore in fase esecutiva;

1) Garanzia definitiva (ex art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016) presentata
dall’ Appaltatore in fase esecutiva.

Il Capitolato speciale d’appalto di cui alla lett. a), I’Elenco prezzi unitari, di cui alla lett.
c), I’offerta dell’ Appaltatore comprensiva delle proposte migliorative di cui alla lett. g),
la Polizza di assicurazione di cui alla lett. h) e la Garanzia definitiva di cui alla lett. i) si
allegano al presente atto, omessane la lettura per volonta dei comparenti; gli altri
documenti sopra elencati, visionati e gia controfirmati dalle parti per integrale
accettazione, rimangono depositati in atti presso I’Area Edilizia - Logistica
dell’Amministrazione, e si intendono facenti parte integrante ed essenziale del presente
contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

L’ Appaltatore si impegna, inoltre, a provvedere agli adempimenti di legge in materia di
prevenzione infortuni, attuando le relative misure di sicurezza, nonché agli adempimenti
di tutti gli obblighi fiscali, sociali e assistenziali.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO - MODALITA’ DI



CONTABILIZZAZIONE

Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione all’Appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, e fissato in €
................. , oltre 1.VV.A. di legge.

La contabilizzazione dei lavori é stabilita a corpo, secondo le modalita previste dal
“Titolo IV — Contabilizzazione dei lavori e liquidazione dei corrispettivi” del CSA;
qualora, nell’ambito dei lavori oggetto del presente contratto, si rendesse necessaria la
realizzazione di opere da valutare a misura, ovvero in economia, queste saranno
contabilizzate secondo quanto previsto dagli artt 44 e 45 del citato Titolo IV del CSA.

Il corrispettivo di cui sopra, viene pero dichiarato sin d’ora soggetto alla liquidazione
finale che fara il Direttore dei Lavori o il Collaudatore per quanto concerne le
diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che eventualmente saranno apportate
all’originario progetto.

ARTICOLO 5 - VARIAZIONI DEI LAVORI - LAVORI NON PREVISTI

L’ Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 20 del CSA, la facolta di introdurre nelle
opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio riterra
opportune, senza che per cio I’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno, con I’osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

L’attuazione di varianti o modifiche non da diritto all’Appaltatore di richiedere
particolari compensi oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere
eseguite.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I’applicazione dei prezzi di cui
all’elenco prezzi contrattuale.

Nel caso di varianti per errori 0 omissioni progettuali, si rinvia a quanto previsto



dall’art. 21 del CSA.

In tutti i casi in cui, nel corso dell’appalto, vi fosse la necessita di eseguire varianti che
contemplino opere non previste nel contratto, si procedera con riferimento a tali
lavorazioni alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con le modalita di cui all’art. 22 del CSA.

Art. 6 - ANTICIPAZIONE - TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Ai sensi dell’articolo 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016, € prevista la corresponsione in favore
dell’Appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo stimato
dell’appalto.

| pagamenti saranno corrisposti per stati di avanzamento ogni qualvolta I’ Appaltatore
avra esequito lavori per un importo complessivo non inferiore a € 400.000,00 (al netto
del ribasso di gara e delle ritenute di garanzia), comprensivi della relativa quota degli
oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel CSA, previa verifica positiva della
documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali,
previdenziali ed assicurativi connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti i lavori affidati ed alla luce delle disposizioni normative vigenti.
L’Appaltatore dovra, pertanto, corredare le fatture con la documentazione relativa ai
lavori svolti e con ogni altra documentazione utile e necessaria per i controlli.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non potra
superare i trenta giorni, a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il termine per il pagamento della rata di saldo e per lo svincolo della garanzia
fideiussoria non potra superare i trenta giorni dall’emissione del certificato di
pagamento che sara rilasciato non oltre novanta giorni dall’emissione del certificato di
collaudo provvisorio, ai sensi dell’art. 102, c.4 del D.Lgs. 50/2016; tale pagamento

avverra previa esibizione di regolare fattura fiscale secondo le modalita di cui all’art. 48



(“Pagamenti a saldo”) del CSA.

Il pagamento della rata a saldo & subordinato alla costituzione da parte dell’ Appaltatore
di apposita cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 103,
c.6 del D.Lgs. 50/2016.

| pagamenti saranno effettuati a favore di ........................., mediante versamento sul
seguente conto corrente dedicato intestato a .......................

Le persone delegate ad operare su tale conto, delle quali si indicano le generalita ed il
C.F., sono le seguenti:

L’Appaltatore ha I’obbligo di comunicare le eventuali modifiche relative al conto
corrente dedicato ed alle persone delegate ad operare su di esso, di cui sopra, entro i
successivi sette giorni.

Per tutto quanto non previsto si rinvia al CSA.

ARTICOLO 7 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI -
PENALI

L’Appaltatore dovra eseguire ed ultimare i lavori appaltati in giorni .... naturali e
consecutivi (..... giorni) ai sensi dell’art. 14 del CSA e dell’offerta tecnica presentata
(criterio B3) a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto dei termini sopraindicati, per ogni giorno di ritardo
nell’ultimazione dei lavori sara applicata una penale pari all'l per mille dell’importo
contrattuale, eventualmente aggiornato da perizie conformi all’art. 106, c. 1 e 2 D.Lgs.
50/2016 come previsto dall’art. 15 del CSA.

L applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dall’ Amministrazione a causa dei ritardi

ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE E RECESSO



Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni contenute
rispettivamente negli artt. 60 e 61 del CSA che prevedono il rinvio agli artt. 108 e 109
del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE- RIPRESA- PROROGA DEI LAVORI

Per la sospensione, ripresa e proroga dei lavori trovano applicazione le disposizioni
contenute rispettivamente agli artt. 18 e 19 del CSA, nonché I’art. 107 del D.Lgs. n.
50/20126.

ARTICOLO 10- CONTROVERSIE

Per tutte le controversie relative alla validita, interpretazione, esecuzione e risoluzione
del Contratto che non dovessero risolversi attraverso i rimedi alternativi alla tutela
giurisdizionale di cui all’art. 58 del CSA sara competente esclusivamente il Foro di
Torino, salva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

E esclusa pertanto ogni competenza arbitrale.

ARTICOLO 11 - GARANZIE

Sono allegate al presente Contratto:

a) la garanzia definitiva costituita dalla ................... PR o (<] I per €
............ rilasciata da ............. e relativa appendice n. ......... rilasciata in data
b) la polizza assicurativan. ..........del ........... rilasciatada ............... che assicura

il Committente per danni e responsabilita civile nel corso d’esecuzione dei lavori,
conforme al CSA

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DI PROTEZIONE

L’Appaltatore € soggetto, durante I’esecuzione contrattuale, a tutte le prescrizioni in
materia di tutela dei lavoratori, dei fornitori e dei subappaltatori contenute nelle norme

vigenti, nel CSA e nei piani di sicurezza.



ARTICOLO 13 - DIREZIONE LAVORI

Per I’Amministrazione la Direzione Lavori ¢ affidata ai seguenti componenti I’Ufficio
di Direzione Lavori: ..........cccovveiiennnn.

Per I'Appaltatore la Direzione tecnica é affidataa: ...................

Tali nominativi devono essere indicati dall’ Appaltatore nel cartello di cantiere ai sensi
dell*articolo 90 c. 7 del D.Lgs n.81/2008.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO

In riferimento al subappalto e all’affidamento in cottimo dei lavori trovano integrale
applicazione le disposizioni contenute nell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, richiamato
dagli artt. 28, 29, 30 del CSA.

Le mancate indicazioni dei lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare,
comportano per I'Appaltatore I'impossibilita di ottenere I’autorizzazione al subappalto.
Uguale conseguenza avra un'indicazione generica 0 comunque non conforme alle
prescrizioni.

La Stazione Appaltante provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore
I’importo dovuto per le prestazioni eseguite dallo stesso, solo nei casi di cui all’art. 105,
comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 15 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente contratto, gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga altresi ad
inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto,
a pena di nullita assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto,

un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilita dei



flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.

In particolare, ai sensi di tale Legge, I’ Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente,
avranno I’obbligo di utilizzare uno o piu conti correnti dedicati al presente appalto,
anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane S.p.a.
Il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione inerente
il presente appalto, posta in essere dai predetti soggetti, il codice identificativo gara
(C.1.G.) relativo all'investimento pubblico.

Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.a. 0
altri strumenti idonei a consentire la tracciabilita delle operazioni, costituiscono causa di
risoluzione del contratto. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione
all’Amministrazione ed alla competente Prefettura della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

ARTICOLO 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L’ Appaltatore dichiara di aver preso visione degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di
comportamento del Politecnico di Torino” pubblicato sul sito internet di Ateneo all’indirizzo
http://www.polito.it/amministrazione/trasparenza/disp_generali/atti_generali/, di essere a
conoscenza che detti obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, ai
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano
opere in favore dell’ Amministrazione e che la violazione di detti obblighi puo costituire
causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

L’ Appaltatore dichiara, inoltre, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I’attivita svolta, gli
obblighi di condotta ivi previsti.

ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI



Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 139 del Regolamento di esecuzione,
tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione.

Il presente contratto € soggetto a registrazione in caso d’uso. | costi dell’eventuale
registrazione graveranno sulla Parte che se ne avvale.

L’ Imposta di bollo é assolta in modo virtuale sulla base dell’autorizzazione n. 5 del
2012, protocollo n. 167908/2012, rilasciata ai sensi dal 1 gennaio 2013 da parte
dell’Agenzia delle Entrate — Ufficio Territoriale di Torino 1.

ARTICOLO 18 - ALLEGATI CONTRATTUALI

All. A: Capitolato Speciale d’ Appalto;

All. B: Elenco Prezzi Unitari;

All. C: Offerta Appaltatore con proposte migliorative;

All. D: Polizza di assicurazione;

All. E: Garanzia definitiva.

ARTICOLO 19- NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si rinvia alle
disposizioni del CSA.

Il presente atto consta di .... (....... ) pagine a video, e viene sottoscritto dalle Parti con
firma digitale utilizzando certificati di firma previamente verificati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per L’APPALTATORE

Per IL POLITECNICO



