
SCHEMA DI CONTRATTO 

SCRITTURA PRIVATA  

CONTRATTO PERL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA 

REALIZZAZIONE DI NUOVI SPAZI PER LA DIDATTICA AD USO 

TEMPORANEO PRESSO LA CITTADELLA POLITECNICA DEL 

POLITECNICO DI TORINO (CIG: ………………….. - CUP: …………………) 

 

Con la presente scrittura privata tra:  

- il Politecnico di Torino, avente sede legale ed amministrativa in Torino, C.so Duca 

degli Abruzzi n. 24, C.F. e P. IVA 00518460019, nella persona del________________, 

nato a ____________(____) il ________, in qualità di ___________________del 

Politecnico di Torino, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto presso la 

suindicata sede dell’Ente; 

di seguito denominato “Amministrazione” 

e 

- l’Impresa ………. con sede in ………, Via …………., P.IVA …………, in persona 

del suo legale rappresentante …………….; 

di seguito denominata “Appaltatore” 

PREMESSO CHE: 

a) con determinazione n. …… del ……. del Dirigente dell’Area Edilizia Logistica 

veniva approvato il progetto esecutivo e i documenti tecnico-amministrativi per 

l’affidamento dei lavori per la realizzazione di nuovi spazi per la didattica ad uso 

temporaneo presso la Cittadella Politecnica del Politecnico di Torino; 

b) in data 14.07.2017 il bando veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 80; in data 14.07.2017 veniva altresì pubblicato il bando sul 



Profilo di committente della Stazione Appaltante e in data ______sul sito regionale 

dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; in data ………, per estratto, sul quotidiano ……………..e in data ………….. 

sul quotidiano …………. 

c) con determinazione n. ……..del …..….. del Dirigente dell’Area Edilizia Logistica, 

che si allega al presente atto sotto la lettera ….., omessane la lettura per volontà dei 

comparenti, la proposta di aggiudicazione è stata approvata dall’Organo competente 

della Stazione Appaltante ed è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto a favore 

dell’Appaltatore, che ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, 

totalizzando un punteggio complessivo di ……….., di cui ………punti per l’ “Offerta 

tecnica” e …… punti per l’“Offerta economica”, quest’ultima corrispondente ad un 

ribasso del ……..% sull’importo a base di gara, e quindi per un importo dei lavori di € 

…………… e di € ……………. per oneri per la sicurezza, per un totale complessivo di 

€ …………….., oltre I.V.A. di legge, così come si evince dai relativi verbali di gara; 

d) in esecuzione del citato provvedimento di aggiudicazione con nota prot. n. …….. del  

……….. l’Appaltatore è stato invitato a produrre la documentazione necessaria ai fini 

della stipula del contratto; 

e) ai sensi dell’art. 32, comma 8 D.Lgs. 50/2016 smi in data …………….. è intervenuta 

la consegna anticipata dei lavori in via d’urgenza; 

f) con Determina Dirigenziale n. …… del ………, la predetta aggiudicazione è divenuta 

efficace, stante la positiva verifica, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti 

richiesti dal bando e dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della 

stipula del presente contratto; 



g) l’appaltatore rimborserà entro il ……….. le spese di pubblicità legale pari ad € 

………………, nonché le spese relative agli avvisi di post informazione, mediante bo-

nifico bancario IBAN IT……………………………….; 

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le 

parti indicate in epigrafe 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 – PREMESSE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Amministrazione affida all’Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta, 

l’appalto relativo ai lavori di realizzazione di nuovi spazi per la didattica ad uso 

temporaneo presso la cittadella politecnica. 

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

L'Appaltatore accetta e si impegna ad eseguire i lavori secondo le buone regole d'arte ed 

in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dalla 

Direzione Lavori, osservando le prescrizioni e le condizioni contenute nei seguenti 

documenti: 

a) Capitolato speciale d’appalto (di seguito denominato anche “CSA”), ed in 

particolare tutti gli oneri ed obblighi indicati al “Titolo III – Oneri ed obblighi a carico 

dell’appaltatore” del medesimo;  

b) Elaborati grafici progettuali e relazioni come da elenco riportato all’art. 4 del 

Capitolato speciale d’appalto;  

c) Elenco dei prezzi unitari;  

d) Piano di sicurezza e coordinamento redatto dall’Amministrazione ai sensi del 

d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 



f) Cronoprogramma di cui all’art. 40 del Regolamento di esecuzione;  

g) Proposte migliorative presentate dall’Appaltatore in fase di offerta; 

h)  Polizza di assicurazione presentata dall’Appaltatore in fase esecutiva; 

i)  Garanzia definitiva presentata dall’Appaltatore in fase esecutiva. 

Il Capitolato speciale d’appalto di cui alla lett. a), l’Elenco prezzi unitari, di cui alla lett. 

c), l’offerta dell’Appaltatore comprensiva delle proposte migliorative di cui alla lett. g), 

la Polizza di assicurazione di cui alla lett. h) e la Garanzia definitiva di cui alla lett. i) si 

allegano al presente atto, omessane la lettura per volontà dei comparenti; gli altri 

documenti sopra elencati, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale 

accettazione, rimangono depositati in atti presso l’Area Edilizia – Logistica 

dell’Amministrazione, e si intendono facenti parte integrante ed essenziale del presente 

contratto, anche se a questo materialmente non allegati. 

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a provvedere agli adempimenti di legge in materia di 

prevenzione infortuni, attuando le relative misure di sicurezza, nonché agli adempimenti 

di tutti gli obblighi fiscali, sociali e assistenziali. 

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO - MODALITA’ DI 

CONTABILIZZAZIONE 

Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione all’Appaltatore per il pieno e perfetto 

adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 

…………….., oltre I.V.A. di legge. 

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo, secondo le modalità previste dal 

“Titolo IV – Contabilizzazione dei lavori e liquidazione dei corrispettivi” del CSA; 

qualora, nell’ambito dei lavori oggetto del presente contratto, si rendesse necessaria la 

realizzazione di opere da valutare a misura, ovvero in economia, queste saranno 

contabilizzate secondo quanto previsto dagli artt 44 e 45 del citato Titolo IV del CSA. 



Il corrispettivo di cui sopra, viene però dichiarato sin d’ora soggetto alla liquidazione 

finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore per quanto concerne le 

diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che eventualmente saranno apportate 

all’originario progetto. 

ARTICOLO 5 - VARIAZIONI DEI LAVORI – LAVORI NON PREVISTI 

L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 20 del CSA, la facoltà di introdurre nelle 

opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio riterrà 

opportune, senza che per ciò l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del 

pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l’osservanza delle 

prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 smi. 

L’attuazione di varianti o modifiche non dà diritto all’Appaltatore di richiedere 

particolari compensi oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere 

eseguite. 

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi di cui 

all’elenco prezzi contrattuale. 

Nel caso di varianti per errori o omissioni progettuali, si rinvia a quanto previsto 

dall’art. 21 del CSA. 

In tutti i casi in cui, nel corso dell’appalto, vi fosse la necessità di eseguire varianti che 

contemplino opere non previste nel contratto, si procederà con riferimento a tali 

lavorazioni alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di 

concordamento, con le modalità di cui all’art. 22 del CSA. 

Art. 6 - ANTICIPAZIONE  – TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Ai sensi dell’articolo 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016 smi, è prevista la corresponsione in 

favore dell’Appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo del 

contratto di appalto. 



I pagamenti saranno corrisposti per stati di avanzamento ogni qualvolta l’Appaltatore 

avrà eseguito lavori per un importo complessivo non inferiore a € 1.000.000,00 (al netto 

del ribasso di gara e delle ritenute di garanzia), comprensivi della relativa quota degli 

oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel CSA, previa verifica positiva della 

documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali, 

previdenziali ed assicurativi connessi con le prestazioni di lavoro dipendente 

concernenti i lavori affidati ed alla luce delle disposizioni normative vigenti. 

L’Appaltatore dovrà, pertanto, corredare le fatture con la documentazione relativa ai 

lavori svolti e con ogni altra documentazione utile e necessaria per i controlli. 

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non potrà 

superare i trenta giorni, a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. 

Il termine per il pagamento della rata di saldo e per lo svincolo della garanzia 

fideiussoria non potrà superare i trenta giorni dall’emissione del certificato di 

pagamento che sarà rilasciato non oltre novanta giorni dall’emissione del certificato di 

collaudo provvisorio, ai sensi dell’art. 113-bis, c.3 del D.Lgs. 50/2016 smi; tale 

pagamento avverrà previa esibizione di regolare fattura fiscale secondo le modalità di 

cui all’art. 48 (“Pagamenti a saldo”) del CSA.  

Il pagamento della rata a saldo è subordinato alla costituzione da parte dell’Appaltatore 

di apposita cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 103, 

c.6 del D.Lgs. 50/2016 smi. 

I pagamenti saranno effettuati a favore di ……………………., mediante versamento sul 

seguente conto corrente dedicato intestato a …………………..  

Le persone delegate ad operare su tale conto, delle quali si indicano le generalità ed il 

C.F., sono le seguenti: 

……….. 



L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare le eventuali modifiche relative al conto 

corrente dedicato ed alle persone delegate ad operare su di esso, di cui sopra, entro i 

successivi sette giorni. 

Per tutto quanto non previsto si rinvia al CSA. 

ARTICOLO 7 – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI – 

PENALI 

L’Appaltatore dovrà eseguire ed ultimare i lavori appaltati in giorni …. naturali e 

consecutivi (….. giorni) ai sensi dell’art. 14 del CSA e dell’offerta tecnica presentata a 

decorrere dalla data di consegna dei lavori. 

Nel caso di mancato rispetto dei termini sopraindicati, per ogni giorno di ritardo 

nell’ultimazione dei lavori sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell’importo 

contrattuale, eventualmente aggiornato da perizie conformi all’art. 106, c. 1 e 2 D.Lgs. 

50/2016 smi come previsto dall’art. 15 del CSA.  

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 

oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi 

ARTICOLO 8 – RISOLUZIONE E RECESSO 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni contenute 

rispettivamente negli artt. 60 e 61 del CSA che prevedono il rinvio agli artt. 108 e 109 

del D.Lgs. 50/2016 smi. 

ARTICOLO 9 – SOSPENSIONE- RIPRESA- PROROGA  DEI LAVORI 

Per la sospensione, ripresa e proroga dei lavori trovano applicazione le disposizioni 

contenute rispettivamente agli artt. 18 e 19 del CSA, nonché l’art. 107 del D.Lgs. n. 

50/20126. 

ARTICOLO  10 - CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione 



del Contratto che non dovessero risolversi attraverso i rimedi alternativi alla tutela 

giurisdizionale di cui all’art. 58 del CSA sarà competente esclusivamente il Foro di 

Torino, salva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

È esclusa pertanto ogni competenza arbitrale. 

ARTICOLO 11 - GARANZIE 

Sono allegate al presente Contratto: 

a) la garanzia definitiva costituita dalla ................... n. ……….. del …………. per € 

………… rilasciata da …………. e relativa appendice n. ……… rilasciata in data 

………..; 

b) la polizza assicurativa n. ………. del ……….. rilasciata da …………… che assicura 

il Committente per danni e responsabilità civile nel corso d’esecuzione dei lavori, 

conforme al CSA 

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DI PROTEZIONE 

L’Appaltatore è soggetto, durante l’esecuzione contrattuale, a tutte le prescrizioni in 

materia di tutela dei lavoratori, dei fornitori e dei subappaltatori contenute nelle norme 

vigenti, nel CSA e nei piani di sicurezza. 

ARTICOLO 13 - DIREZIONE LAVORI 

Per l’Amministrazione la Direzione Lavori è affidata ai seguenti componenti l’Ufficio 

di Direzione Lavori: ……………………. 

Per l'Appaltatore la Direzione tecnica è affidata a: ……………….  

Tali nominativi devono essere indicati dall’Appaltatore nel cartello di cantiere ai sensi 

dell’articolo 90 c. 7 del D.Lgs n.81/2008. 

ARTICOLO 14 – SUBAPPALTO 

In riferimento al subappalto e all’affidamento in cottimo dei lavori trovano integrale 

applicazione le disposizioni contenute nell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 smi, richiamato 



dagli artt. 28, 29, 30 del CSA. 

Le mancate indicazioni dei lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare, 

comportano per l'Appaltatore l'impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto. 

Uguale conseguenza avrà un'indicazione generica o comunque non conforme alle 

prescrizioni. 

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore 

l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dallo stesso, solo nei casi di cui all’art. 105, 

comma 13 del D.Lgs. 50/2016 smi. 

ARTICOLO 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 

n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga altresì ad 

inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, della filiera delle 

imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, 

a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, 

un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.  

In particolare, ai sensi di tale Legge, l’Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente, 

avranno l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti dedicati al presente appalto, 

anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. 

Il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione inerente 

il presente appalto, posta in essere dai predetti soggetti, il codice identificativo gara 

(C.I.G.) relativo all'investimento pubblico. 

Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. o 

altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, costituiscono causa di 



risoluzione del contratto. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione 

all’Amministrazione ed alla competente Prefettura della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

ARTICOLO 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO 

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di 

comportamento del Politecnico di Torino” pubblicato sul sito internet di Ateneo all’indirizzo 

http://www.polito.it/amministrazione/trasparenza/disp_generali/atti_generali/, di essere a 

conoscenza che detti obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, ai 

collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano 

opere in favore dell’Amministrazione e che la violazione di detti obblighi può costituire 

causa di risoluzione del rapporto contrattuale. 

L’Appaltatore dichiara, inoltre, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri 

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli 

obblighi di condotta ivi previsti. 

ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 139 del Regolamento di esecuzione, 

tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione. 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. I costi dell’eventuale 

registrazione graveranno sulla Parte che se ne avvale. 

L’Imposta di bollo è assolta in modo virtuale sulla base dell’autorizzazione n. 5 del 

2012, protocollo n. 167908/2012, rilasciata ai sensi dal 1 gennaio 2013 da parte 

dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Torino 1. 

ARTICOLO 18 – ALLEGATI CONTRATTUALI 

All. A: Capitolato Speciale d’Appalto; 



All. B: Elenco Prezzi Unitari; 

All. C: Offerta Appaltatore con proposte migliorative; 

All. D: Polizza di assicurazione;  

All. E: Garanzia definitiva. 

ARTICOLO 19– NORMA DI RINVIO  

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si rinvia alle 

disposizioni del CSA.  

Il presente atto consta di …. (…….) pagine a video, e viene sottoscritto dalle Parti con 

firma digitale utilizzando certificati di firma previamente verificati. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Per L’APPALTATORE 

 

Per IL POLITECNICO 


