SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DEL SOTTOTETTO E SOSTITUZIONE DEI
SERRAMENTI DEL FABBRICATO 4G PRESSO LA SEDE CENTRAL E DEL
POLITECNICO DI TORINO
C.I.G.: 7817007E3B

C.U.P.: E14H17001030005

Con la presente scrittura privata tra:

- il Politecnico di Torino, avente sede legale edmanistrativa in Torino, C.so Duca
degli Abruzzi n. 24, C.F. e P. IVA 00518460019, laglersona dell’Arch. Gianpiero
Biscant, nato a Torino (TO) il 21.03.1957, in gtealli Dirigente dell’Area Edilizia e
Logistica del Politecnico di Torino, giusto Consgigldi Amministrazione del
29.11.2016, domiciliato per la sua carica ed didiel presente atto presso la sede del
Politecnico di Torino, in Torino, Corso Duca deghbruzzi n. 24 - P. IVA
00518460019;

di seguito denominato “Amministrazione”

e

- limpresa , avente sede legale in - Via
n. - C.F. P.l , hella persona

del Sig. , hato a , in, qualita di

operatore economico in forngokn

(owvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento temporaneo

di imprese)



capogruppo mandatario del Raggruppamento temporagieomprese di tipo

costituito in virtu di (All. )

tra esso medesimo e i seguenti operatori economasidanti: operatore economico

con sede in via C.F.

P.l ; operatore economico con sede in

via C.F. P.l X

di seguito denominato “Appaltatore” e congiuntaneesignominati le “Parti”
PREMESSO CHE:
a) con determinazione n. 346 del 28.02.2019 degénte dell’Area Edilizia Logistica
veniva approvato il progetto esecutivo (validatodata 26.02.2019) e i documenti
tecnico-amministrativi per la ristrutturazione delktotetto e sostituzione dei serramenti
del fabbricato 4G presso la sede centrale deld@oilito di Torino;
b) in data 06.03.2019 il bando veniva pubblicatdlas@azzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 28 e sul Profilo di commiteedella Stazione Appaltante, in data
07.03.2019 sul sito regionale dell’Osservatorio @eintratti Pubblici e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti & pstratto, sul quotidiano Il Messaggero
e sul quotidiano Il Giornale del Piemonte;
c)indata .......... il Responsabile del Procedimentovpedeva all’apertura e alla verifi-
ca dei plichi pervenuti e, ai sensi dell’'art. 9feoa 2 lett. .......... del D. Lgs. 50/16 e
ss.mm.ii., al calcolo della soglia di anomalia dseltava essere paria ............ ;
d) con determinazione n. ........ del .......... del Dirigedell’Area Edilizia Logistica, la
proposta di aggiudicazione - formulata dalla Respbile del Procedimento - € stata
approvata dall’Organo competente della Stazione afppte ed e stata disposta
'aggiudicazione dell’appalto a favore dell’Appdtiee, che ha offerto un ribasso

economico del ......... % sull'importo a base di gara, eoda offerta del .......... e
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quindi per un importo dei lavori di € ............... e di¥0.606,90 per oneri per la
sicurezza, per un totale complessivo di € ............. oltre 1.V.A. di legge, cosi come
si evince dai relativi verbali di gara;

e) (in caso di Consorzio) Il Consorzio aggiudicatdra assegnato I'esecuzione dei
lavori all'lmpresa ................ con sede legale in ....... CE ... P.IVA
......... cosi come indicato in sede di gara (si da dtotale assegnazione non comporta
subappalto);

f) in esecuzione del citato provvedimento di aggiadione con nota prot. n. ........ del
........... I’Appaltatore e stato invitato a produrredacumentazione necessaria ai fini
della stipula del contratto;

g) in data ........ e scaduto il termine dilatorio feesstipula del contratto di cui all'art.
32, comma 9 del d.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

h) con Determina Dirigenziale n. ...... del ......... , la geta aggiudicazione é
divenuta efficace, stante la positiva verificacapo all’aggiudicatario, del possesso dei
requisiti richiesti dal bando e dalla legge ai fitglla partecipazione alla procedura di
gara e della stipula del presente contratto, ivmpesa I'acquisizione della
certificazione antimafia ai sensi degli artt. 94seD.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

i) con verbale sottoscritto in data ......... , Il legagppresentante dell’appaltatore e il
responsabile del procedimento hanno dato atto,pdeinanere delle condizioni di
accessibilita alle aree ed agli immobili interesskti lavori secondo le indicazioni
risultanti dagli elaborati progettuali e dell’asgardi impedimenti alla realizzabilita del
progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamefiiétieiati prima dell’approvazione del
progetto medesimo, come previsto dal Decreto delidiro delle Infrastrutture e dei
Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 (G.U. del 15.05.20X8)% consentono I'immediata

esecuzione dei lavori oggetto del presente coofratt
3



[) 'appaltatore rimborsera, entro 60 gg. dal predwnento di aggiudicazione, le spese
di pubblicita legale pariad € .................. , honché lesp relative agli avvisi di post
informazione, mediante bonifico bancario intes&@tBolitecnico di Torino - c/c banca-
rio n. 2551101, Banca Unicredit S.p.A., Ag. 60, Cadl 2008, Cod. CAB 01160 -
IBAN IT51NO200801160000002551101, specificandodasale del versamento.
Tutto cio premesso e ritenuto quale parte integrardostanziale del presente atto, tra le
parti indicate in epigrafe

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanzippgekente atto.
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO
L’Amministrazione affida all’Appaltatore, che, comsopra rappresentato, accetta,
I'appalto relativo ai lavori di ristrutturazione ldettotetto e sostituzione dei serramenti
del fabbricato 4G presso la sede centrale deld@aiito di Torino.
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI A CARICO DELL'’APPALTATORE
L'Appaltatore accetta e si impegna ad eseguireorigecondo le buone regole d'arte ed
in conformita alle disposizioni ed istruzioni cheranno impartite all'atto pratico dalla
Direzione Lavori, secondo quanto previsto dal Decdel Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49, osservandodscpizioni e le condizioni contenute

nei seguenti documenti:

a) Capitolato generale, per le parti ancora innggo
b) Capitolato speciale d'appalto (di seguito demato anche “CSA”), ed in
particolare tutti gli oneri ed obblighi indicati it®lo IIl — Oneri ed obblighi a carico

dell'appaltatore” del medesimo;

b) Elaborati grafici progettuali e relazioni coma elenco riportato all’'art. 4 del
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CSA;

C) Computo metrico estimativo;
d) Elenco dei prezzi unitari;
e) Piano di sicurezza e coordinamento redatto Afalthinistrazione ai sensi del

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;

f) Cronoprogramma di cui all’art. 40 del Regolantedt esecuzione;

0) Garanzia definitiva e polizza assicurativa (ex 203, commi 1 e 7 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.iipresentate dall’Appaltatore in fase esecutiva.

Fatti salvi il Capitolato speciale, I'Elenco prezanitari e l'offerta economica, i
documenti sopra elencati, visionati e gia contnoéiti dalle parti per integrale
accettazione, rimangono depositati in atti press&red Edilizia - Logistica
dellAmministrazione, e si intendono facenti parieegrante ed essenziale del presente
contratto, anche se a questo materialmente nagedille

L’appaltatore si impegna, inoltre, a provvedera agempimenti di legge in materia di
prevenzione infortuni, attuando le relative misdirsicurezza, nonché agli adempimenti
di tutti gli obblighi fiscali, sociali e assisteadi

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO - MODALITA’ DI
CONTABILIZZAZIONE

Il corrispettivo dovuto dallAmministrazione all’Agaltatore per il pieno e perfetto
adempimento del contratto, comprensivo del costopdesonale e degli oneri per la
sicurezza, e fissato in € ................. , Oltre 1.V.A.ldgge.

La contabilizzazione dei lavori e stabilita a cqrgecondo le modalita previste dal
“Titolo IV — Contabilizzazione dei lavori e liquideone dei corrispettivi” del CSA,
gualora, nellambito dei lavori oggetto del presenbntratto, si rendesse necessaria la

realizzazione di opere da valutare a misura, ovvar@conomia, queste saranno
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contabilizzate secondo quanto previsto dagli 3&tte 40 del citato Titolo IV del CSA.

Il corrispettivo di cui sopra, viene pero dichiaratin d’ora soggetto alla liquidazione
finale che fara il Direttore dei Lavori o il Colldatore per quanto concerne le
diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che pu@lmente saranno apportate
all’originario progetto.

ARTICOLO 5 - VARIAZIONI DEI LAVORI - LAVORI NON PRE  VISTI
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. @8l CSA, la facolta di introdurre nelle
opere oggetto dell’appalto quelle varianti che @ swosindacabile giudizio riterra
opportune, senza che per cio I'Appaltatore posstepdere compensi all'infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piin aneno, con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'arL06 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
L'attuazione di varianti o modifiche non da dirittall’Appaltatore di richiedere
particolari compensi oltre il pagamento, alle carmwhi contrattuali, delle opere
esequite.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante plagazione dei prezzi di cui
all’elenco prezzi contrattuale.

Nel caso di varianti per errori 0 omissioni progatt, si rinvia a quanto previsto
dall'art. 16 del CSA.

In tutti i casi in cui, nel corso dell'appalto, fasse la necessita di eseguire varianti che
contemplino opere non previste nel contratto, sicedera con riferimento a tali
lavorazioni alla formazione di nuovi prezzi, med&napposito verbale di
concordamento, con le modalita di cui all’art. 2 @SA.

Art. 6 - ANTICIPAZIONE - TERMINI E MODALITA’ DI PAG  AMENTO

Ai sensi dellarticolo 35 c. 18 del D.Lgs. 50/201% ss.mm.ii.,, € prevista la

corresponsione in favore dell’Appaltatore di unieipazione pari al 20 per cento
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dell'importo del contratto di appalto.

| pagamenti saranno corrisposti per stati di avenezdo ogni qualvolta I'’Appaltatore
avra eseguito lavori per un importo complessivo intfariore al 25% (al netto del
ribasso di gara e delle ritenute di garanztamprensivi della relativa quota degli oneri
per la sicurezza, secondo le norme stabilite neh,Q8evia verifica positiva della
documentazione attestante la corretta esecuziongli dedempimenti fiscali,
previdenziali ed assicurativi connessi con le @asehi di lavoro dipendente
concernenti i lavori affidati ed alla luce dellespidsizioni normative vigenti.
L’Appaltatore dovra, pertanto, corredare le fattao: la documentazione relativa ai
lavori svolti e con ogni altra documentazione utileecessaria per i controlli.

Il termine per disporre il pagamento degli accalavuti in base al certificato non potra
superare i trenta giorni, a decorrere dalla datandissione del certificato stesso, che
dovra avvenire entro 45 giorni dall’adozione di bgtato di avanzamento ex art. 113-
bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il termine per il pagamento della rata di saldo e p svincolo della garanzia
fideiussoria non potra superare i novanta giornii’aeshaissione del certificato di
collaudo, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2@&L6s.mm.ii.; tale pagamento avverra
previa esibizione di regolare fattura fiscale selwoe modalita di cui all'art. 42
(“Pagamenti a saldo”) del CSA.

Il pagamento della rata a saldo & subordinatocalitituzione da parte dell’appaltatore
di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’da®3, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e
Ss.mm.ii.

| pagamenti saranno effettuati a favore di .................... » mediante versamento sul
seguente conto corrente dedicato intestato a ..................

Le persone delegate ad operare su tale conto, gigdlie si indicano le generalita ed il
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C.F., sono le seguenti:

L’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare le evertumodifiche relative al conto
corrente dedicato ed alle persone delegate ad repsuadi esso, di cui sopra, entro i
successivi sette giorni.

Per tutto quanto non previsto si rinvia al CSA.

ARTICOLO 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEIlI LAVO RI -
PENALI

L’Appaltatore dovra eseguire ed ultimare i lavgrpaltati in giorni 330 (trecentotrenta)
naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 9 del C&Aecorrere dalla data di consegna dei
lavori.

Nel caso di mancato rispetto dei termini sopraiatlicper ogni giorno di ritardo
nell’ultimazione dei lavori sara applicata, ai Setedl’art. 113-bis, comma 1 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.,, una penale pari all'l peftendell'importo contrattuale,
eventualmente aggiornato da perizie conformi dll’a®6, commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. come previsto dall’art. 10 del CSA.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risianento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dairdi.

ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazide disposizioni contenute
rispettivamente negli artt. 54 e 53 del CSA chevgdeno il rinvio agli artt. 108 e 109
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE- RIPRESA- PROROGA DEI LAVORI

Per la sospensione, ripresa e proroga dei lavoviatro applicazione le disposizioni

contenute rispettivamente agli artt. 13 e 14 deRCsonché l'art. 107 del D.Lgs. n.
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50/20126 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie relative alla validitdterpretazione, esecuzione e risoluzione
del Contratto che non dovessero risolversi in wadiia € competente esclusivamente |l
Foro di Torino, salva la giurisdizione esclusivagiadice amministrativo.

E esclusa pertanto ogni competenza arbitrale.

ARTICOLO 11 - GARANZIE

Sono allegate al presente Contratto:

a) la cauzione definitiva, (ex art. 103, comma 1,d3. e ss.mm.ii.), costituita dalla

................... Nn. ........... del ............. per € ..........llasciata da ............. e
relativa appendice n. ......... rilasciata in data ........... ;

b) la polizza (ex art. 103, comma 7, D.Lgs. e ssimmn. .......... del ...........
rilasciata da ............... che assicura il Committente g@nni e responsabilita civile

nel corso d’esecuzione dei lavori, conforme al CSA.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DI PROTEZIONE

L’Appaltatore € soggetto, durante I'esecuzione @niale, a tutte le prescrizioni in
materia di tutela dei lavoratori, dei fornitori eicdubappaltatori contenute nelle norme
vigenti, nel CSA e nei piani di sicurezza.

ARTICOLO 13 - DIREZIONE LAVORI

Per ’Amministrazione la Direzione Lavori € affidahai seguenti componenti I'Ufficio
di Direzione Lavori: ........ccooovveiieinnnnn.

Per I'Appaltatore la Direzione tecnica e affidata. a...............

Tali nominativi devono essere indicati dall’ Appattee nel cartello di cantiere ai sensi
dell'articolo 90 comma 7 del D.Lgs n. 81/2008 ersws.ii.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO



In riferimento al subappalto e all'affidamento iotttmo dei lavori trovano integrale
applicazione le disposizioni contenute nell’art5 H&l D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La mancata indicazione dei lavori o delle partodere che si intendono subappaltare,
comporta per I'Appaltatore l'impossibilita di ottee I'autorizzazione al subappalto.
Uguale conseguenza avra un'indicazione genericanourgue non conforme alle
prescrizioni.

La Stazione Appaltante provvedera a corrisponderettaimente al subappaltatore
importo dovuto per le prestazioni eseguite daflesso, solo nei casi di cui all’art. 105,
comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 15 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena diitaudel presente contratto, gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari dui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e ss.mm.ii. L’Appaltatore si obbliga altrasl inserire nei contratti con i propri
subappaltatori e subcontraenti, della filiera defiprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori pubblici disciplinati dal presente contratiopena di nullita assoluta del contratto
di subappalto o del diverso subcontratto, un’agposiausola con la quale ciascuna
parte assume gli obblighi di tracciabilita dei 8udinanziari di cui all’art. 3 della L.
136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, ai sensi di tale Legge, I'’Appaltatoil subappaltatore e il subcontraente,
avranno l'obbligo di utilizzare uno o piu conti cemti dedicati al presente appalto,
anche non in via esclusiva, accesi presso banghesso la societa Poste Italiane S.p.a.
Il bonifico bancario o postale deve riportare,a@tazione a ciascuna transazione inerente
il presente appalto, posta in essere dai predegmetti, il C.I1.G. e il C.U.P. relativo
all'investimento pubblico.

Le transazioni eseguite senza avvalersi di banathella societa Poste Italiane S.p.a. o
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altri strumenti idonei a consentire la tracciahilitelle operazioni, costituiscono causa di
risoluzione del contratto. L’Appaltatore si impegaadare immediata comunicazione
allAmministrazione ed alla competente Prefettudlad notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcente agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

ARTICOLO 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L’appaltatore dovra osservare gli obblighi di cottdo sanciti dal Codice di
Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato BdP.R. n. 62 del 16.04.2013.
Inoltre I'appaltatore dichiara di aver preso vigodegli obblighi di condotta previsti dal
“Codice di comportamento del Politecnico di Torirmibblicato sul sito internet di Ateneo
allindirizzo http://Mmww.polito.it/amministraziongbsparenza/disp_generali/atti_generali/, di
essere a conoscenza che detti obblighi di condotta estesi, per quanto compatibili, ai
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese formtidi beni 0 servizi e che realizzano opere
in favore dellAmministrazione e che la violaziodedetti obblighi puo costituire causa
di risoluzione del rapporto contrattuale.

L’appaltatore dichiara, inoltre, di impegnarsi asservare e a far osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto conipltcon il ruolo e I'attivita svolta, gli
obblighi di condotta ivi previsti.

ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese deltatto e dei relativi oneri connessi
alla sua stipulazione e registrazione compresiliquidlutari, fatta eccezione per I'lVA.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui apresente contratto sono soggetti al
pagamento dell'lVA, per cui si richiede la regigitme in misura fissa ai sensi dellart.
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

ARTICOLO 18 - ALLEGATI CONTRATTUALI
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All. A: Mandato collettivo speciale con rappresenia / atto costitutivqin caso di
aggiudicazione a Raggruppamento Temporaneo di Imprese);

All. B: Capitolato Speciale d’Appalto;

All. C: Elenco Prezzi Unitari,

All. D: Offerta economica.

ARTICOLO 19 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinatgresdente contratto, si rinvia alle
disposizioni del CSA e alla normativa vigente.

Il presente atto consta di ( ) fogli gieali occupa ( ) facciate

intere fin qui.
Letto e approvato.
Documento sottoscritto con firma digitale dall’ArciGianpiero Biscant e da

ai sensi del D.Lgs. 7 marz®,20082 e del D.P.C.M. 22

febbraio 2013 e ss.mm.ii.
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