
Allegato B 
TERMINI DI ESECUZIONE  

(articolo 85 del Capitolato) 
 

LOTTO 1 
Progettazione e Servizi Integrativi, o Progettazione Integrata, 

per lavori di importo pari o superiore ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni) 

 
Servizio 

 
Termini intermedi 

 
Termine finale  
di esecuzione 

 
Disposizioni comuni 

Progetto  di  Fattibilità  Tec‐
nica ed Economica  

 

Coincidono  con  i  termini 
delle attività intermedie di 
controllo  e  verifica  ad 
opera del DEC (art. 18 e 20 
del  D.M.  Infrastrutture 
49/2018)  disciplinate 
nell’Appalto  Attuativo,  o 
in atti adottati dal Politec‐
nico ai sensi dell’articolo 3 
commi 2 e 3 del Capitolato 
in  ragione del  termine  fi‐
nale,  della  complessità  o 
della specificità della pre‐
stazione.  

Qualora  nell’Appalto  At‐
tuativo,  o  in  atti  adottati 
dal  Politecnico  ai  sensi 
dell’articolo 3 commi 2 e 3 
del Capitolato,  siano pre‐
viste attività di verifica  in 
corso  d’opera  dei  conte‐
nuti progettuali delle dif‐
ferenti fasi di progetto, le 
medesime  sono  condotte 
dal RUP, coadiuvato dalle 
strutture  di  supporto 
dell’Ateneo  preposte  an‐
che  alla  pianificazione 
strategica,  e  dai  Verifica‐
tori, secondo i termini  in‐

È  definito  nell’Appalto  At‐
tuativo entro un minimo di 
70 (settanta) e un massimo 
di  190  (centonovanta) 
giorni. 

Salvo  diversa  disposi‐
zione  espressa  conte‐
nuta nel Capitolato o nel 
presente Allegato,  i  ter‐
mini decorrono dalla sti‐
pulazione  dell’Appalto 
Attuativo,  o  dal  diverso 
termine  di  avvio  della 
prestazione ivi previsto. 

Ove  il presente Allegato 
preveda un termine mi‐
nimo e uno massimo,  il 
termine  effettivo  della 
prestazione  è  definito 
nell’Appalto  Attuativo, 
entro quell’intervallo,  in 
ragione  della  comples‐
sità  o  della  specificità 
della prestazione. 

Restano  salvi  termini  di 
esecuzione diversi disci‐
plinati  nell’Appalto  At‐
tuativo  in  ragione  della 
complessità o specificità 
della  prestazione,  ov‐
vero del numero di Ap‐
palti  Attuativi  simulta‐
neamente in corso. 

Progetto Definitivo  È  definito  nell’Appalto  At‐
tuativo entro un minimo di 
200  (duecento)  e  un mas‐
simo  di  500  (cinquecento) 
giorni. 

Progetto Esecutivo  È  definito  nell’Appalto  At‐
tuativo entro un minimo di 
135  (centotrentacinque)  e 
un massimo di 370 (trecen‐
tosettanta) giorni. 

Coordinamento  della  Sicu‐
rezza  in  fase  di  Progetta‐
zione 

È pari alla durata effettiva di 
compimento  della  proget‐
tazione e di tutti gli adempi‐
menti normativi connessi.  

Il  Servizio  non  si  conclude 
comunque  prima  dell’ap‐
provazione del relativo pro‐
getto  da  parte  del  Politec‐
nico. 



  2

termedi  definiti  nell’Ap‐
palto Attuativo medesimo 
o negli atti del Politecnico 
sopra richiamati.  

Una  verifica  intermedia 
dei  contenuti  progettuali 
è  comunque  eseguita  al 
decorso  della  metà  del 
termine  finale  di  esecu‐
zione,  anche  in  funzione 
del  pagamento  del  40% 
del  corrispettivo  previsto 
dal  Capitolato  all’articolo 
86 (Termini di pagamento 
e fatturazione). 

Nel  caso  di  assegna‐
zione di più Servizi  con 
un unico Appalto Attua‐
tivo,  i  relativi  termini 
non si sommano, ma de‐
corrono  in  parallelo, 
fatta  eccezione  per 
quelli tecnicamente con‐
sequenziali o dipendenti 
l’uno  dall’altro  e  salva 
espressa  disposizione 
contraria  dell’Appalto 
Attuativo, riservandosi il 
Politecnico  il  diritto  di 
definire l’avvio delle sin‐
gole  prestazioni  per 
parti in più riprese. 

 

 

Direzione Lavori  

 

Coincidono  con  i  termini 
delle attività intermedie di 
controllo  e  verifica  ad 
opera del DEC (art. 18 e 20 
del  D.M.  Infrastrutture 
49/2018)  disciplinate 
nell’Appalto  Attuativo,  o 
in atti adottati dal Politec‐
nico ai sensi dell’articolo 3 
commi 2 e 3 del Capitolato 
in  ragione del  termine  fi‐
nale,  della  complessità  o 
della specificità della pre‐
stazione.  

 

È pari alla durata effettiva di 
compimento dei  lavori e di 
tutti  gli  adempimenti  nor‐
mativi connessi.  

Il  Servizio  non  si  conclude 
comunque  prima  dell’ap‐
provazione  del  collaudo 
tecnico  amministrativo 
dell’opera da parte del Poli‐
tecnico 

Ufficio di Direzione Lavori 

 

Coordinamento  della  Sicu‐
rezza in fase di Esecuzione 

 

Supporto al RUP 

 

È pari al termine di conclu‐
sione  del  procedimento 
amministrativo cui accede. 

Altre Prestazioni Specialisti‐
che 

 

È  definito  nell’Appalto  At‐
tuativo entro un minimo di 
30 (trenta) e un massimo di 
120 (centoventi) giorni. 

Progettazione Integrata  È  pari  alla  somma  dei  ter‐
mini di esecuzione dei Ser‐
vizi che compongono la Pro‐
gettazione  Integrata,  ma 
comunque non superiore a 
180 (centottanta) giorni. 

  


