SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA PRESSO LA SEDE DEL
LINGOTTO
C.1.G.: 773876895F

C.U.P.: E19G18000010005

Con la presente scrittura privata tra:

- il Politecnico di Torino, avente sede legale ed amministrativa in Torino, C.so Duca

degli Abruzzi n. 24, C.F. e P. IVA 00518460019, nella persona dell’Arch. Gianpiero

Biscant, nato a Torino (TO) il 21.03.1957, in qualita di Dirigente dell’Area Edilizia e

Logistica del Politecnico di Torino, giusto Consiglio di Amministrazione del

29.11.2016, domiciliato per la sua carica ed ai fini del presente atto presso la sede del

Politecnico di Torino, in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24 - P. IVA

00518460019;

di seguito denominato “Amministrazione”

e

- ’Impresa .......... con sede in ......... ,Via oo, , PAVA ............, In persona

del suo legale rappresentante ................ X

di seguito denominata “Appaltatore” e congiuntamente denominati le “Parti”
PREMESSO CHE:

a) con determinazione n. 1878 del 18 dicembre 2018 del Dirigente dell’Area Edilizia

Logistica veniva approvato il progetto esecutivo (validato in data 14.12.2018) e i

documenti tecnico-amministrativi per la riqualificazione dei sistemi di sicurezza presso
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la sede del Lingotto;

b) in data 21.12.2018 il bando veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 149, sul Profilo di committente della Stazione Appaltante, sul sito
regionale dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti; in data 22.12.2018, per estratto, sul quotidiano Il
Messaggero e sul quotidiano Il Giornale del Piemonte;

c)indata.......... il Responsabile del Procedimento provvedeva all’apertura e alla verifi-
ca dei plichi pervenuti e, ai sensi dell’art. 97 comma 2 lett. .......... del D. Lgs. 50/16 e
ss.mm.ii., al calcolo della soglia di anomalia che risultava essere paria ............ ;

d) con determinazione n. ........ del .......... del Dirigente dell’ Area Edilizia Logistica, la
proposta di aggiudicazione - formulata dalla Responsabile del Procedimento - é stata
approvata dall’Organo competente della Stazione Appaltante ed é stata disposta

I’aggiudicazione dell’appalto a favore dell’Appaltatore, che ha offerto un ribasso

economico del ......... % sull’importo a base di gara, come da offerta del .......... e
quindi per un importo dei lavori di € ............... e di € 99.967,47 per oneri per la
sicurezza, per un totale complessivodi € ................. , oltre 1.V.A. di legge, cosi come

si evince dai relativi verbali di gara;

e) (in caso di Consorzio) Il Consorzio aggiudicatario ha assegnato I’esecuzione dei
lavori all’lmpresa ................ con sede legale in ......C.F. ..................P.IVA
......... cosi come indicato in sede di gara (si da atto che tale assegnazione non comporta
subappalto);

f) in esecuzione del citato provvedimento di aggiudicazione con nota prot. n. ........ del
........... I’ Appaltatore e stato invitato a produrre la documentazione necessaria ai fini

della stipula del contratto;



g) indata ........ e scaduto il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all’art.
32, comma 9 del d.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
h) con Determina Dirigenziale n. ...... del ......... , la predetta aggiudicazione €
divenuta efficace, stante la positiva verifica, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei
requisiti richiesti dal bando e dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura di
gara e della stipula del presente contratto, ivi compresa I’acquisizione della
certificazione antimafia ai sensi degli artt. 91 e ss. D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.
i) con verbale sottoscritto in data ......... , il legale rappresentante dell’appaltatore e il
responsabile del procedimento hanno dato atto, del permanere delle condizioni di
accessibilita alle aree ed agli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni
risultanti dagli elaborati progettuali e dell’assenza di impedimenti alla realizzabilita del
progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del
progetto medesimo, come previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 (G.U. del 15.05.2018), che consentono I’'immediata
esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;
I) I’appaltatore rimborsera, entro 60 gg. dal provvedimento di aggiudicazione, le spese
di pubblicita legale pariad € .................. , nonché le spese relative agli avvisi di post
informazione, mediante bonifico bancario intestato a Politecnico di Torino - c¢/c banca-
rio n. 2551101, Banca Unicredit S.p.A., Ag. 60, Cod. ABI 2008, Cod. CAB 01160 -
IBAN IT51NO200801160000002551101, specificando la causale del versamento.
Tutto cid premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le
parti indicate in epigrafe

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
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ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’Amministrazione affida all’Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta,
I’appalto relativo ai lavori di riqualificazione dei sistemi di sicurezza presso la sede del
Lingotto, come di seguito specificato.

ARTICOLO 3- OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore accetta e si impegna ad eseguire i lavori secondo le buone regole d'arte ed
in conformita alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dalla
Direzione Lavori, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49, osservando le prescrizioni e le condizioni contenute

nei seguenti documenti:

a) Capitolato generale, per le parti ancora in vigore;
b) Capitolato speciale d’appalto (di seguito denominato anche “CSA”), ed in
particolare tutti gli oneri ed obblighi indicati “Titolo 111 — Oneri ed obblighi a carico

dell’appaltatore” del medesimo;

b) Elaborati grafici progettuali e relazioni come da elenco riportato all’art. 4 del
CSA;

c) Computo metrico estimativo;

d) Elenco dei prezzi unitari;

e) Piano di sicurezza e coordinamento redatto dall’Amministrazione ai sensi del

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;

f) Cronoprogramma di cui all’art. 40 del Regolamento di esecuzione;

9) Garanzia definitiva e polizza assicurativa (ex art. 103, commi 1 e 7 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.) presentate dall’ Appaltatore in fase esecutiva.

Fatti salvi il Capitolato speciale, I’Elenco prezzi unitari, la Garanzia definitiva e la

Polizza assicurativa, i documenti sopra elencati, visionati e gia controfirmati dalle parti
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per integrale accettazione, rimangono depositati in atti presso I’ Area Edilizia — Logistica
dell’ Amministrazione, e si intendono facenti parte integrante ed essenziale del presente
contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

L appaltatore si impegna, inoltre, a provvedere agli adempimenti di legge in materia di
prevenzione infortuni, attuando le relative misure di sicurezza, nonché agli adempimenti
di tutti gli obblighi fiscali, sociali e assistenziali.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO - MODALITA’ DI
CONTABILIZZAZIONE

Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione all’Appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento del contratto, comprensivo del costo del personale e degli oneri per la
sicurezza, é fissato in€ ................. , oltre 1.V.A. di legge.

La contabilizzazione dei lavori ¢ stabilita a corpo, secondo le modalita previste dal
“Titolo IV — Contabilizzazione dei lavori e liquidazione dei corrispettivi” del CSA;
qualora, nell’ambito dei lavori oggetto del presente contratto, si rendesse necessaria la
realizzazione di opere da valutare a misura, ovvero in economia, queste saranno
contabilizzate secondo quanto previsto dagli artt. 44 e 45 del citato Titolo IV del CSA.

Il corrispettivo di cui sopra, viene pero dichiarato sin d’ora soggetto alla liquidazione
finale che fara il Direttore dei Lavori o il Collaudatore per quanto concerne le
diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che eventualmente saranno apportate
all’originario progetto.

ARTICOLO 5 - VARIAZIONI DEI LAVORI - LAVORI NON PREVISTI

L’ Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 20 del CSA, la facolta di introdurre nelle
opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio riterra
opportune, senza che per cio I’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del

pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno, con I’osservanza delle
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prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’attuazione di varianti o modifiche non da diritto all’Appaltatore di richiedere
particolari compensi oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere
esequite.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante |’applicazione dei prezzi di cui
all’elenco prezzi contrattuale.

Nel caso di varianti per errori 0 omissioni progettuali, si rinvia a quanto previsto
dall’art. 21 del CSA.

In tutti i casi in cui, nel corso dell’appalto, vi fosse la necessita di eseguire varianti che
contemplino opere non previste nel contratto, si procedera con riferimento a tali
lavorazioni alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con le modalita di cui all’art. 22 del CSA.

Art. 6 - ANTICIPAZIONE - TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Ai sensi dell’articolo 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., € prevista la
corresponsione in favore dell’Appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento
dell’importo del contratto di appalto.

| pagamenti saranno corrisposti per stati di avanzamento ogni qualvolta I’ Appaltatore
avra eseguito lavori per un importo complessivo non inferiore al 25% (al netto del
ribasso di gara e delle ritenute di garanzia), comprensivi della relativa quota degli oneri
per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel CSA, previa verifica positiva della
documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali,
previdenziali ed assicurativi connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti i lavori affidati ed alla luce delle disposizioni normative vigenti.
L’Appaltatore dovra, pertanto, corredare le fatture con la documentazione relativa ai

lavori svolti e con ogni altra documentazione utile e necessaria per i controlli.
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Il termine per disporre il pagamento degli acconti dovuti in base al certificato non potra
superare i trenta giorni, a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso, che
dovra avvenire entro 45 giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento ex art. 113-
bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il termine per il pagamento della rata di saldo e per lo svincolo della garanzia
fideiussoria non potra superare i novanta giorni dall’emissione del certificato di
collaudo, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; tale pagamento avverra
previa esibizione di regolare fattura fiscale secondo le modalita di cui all’art. 48
(“Pagamenti a saldo”) del CSA.

Il pagamento della rata a saldo € subordinato alla costituzione da parte dell’appaltatore
di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.

| pagamenti saranno effettuati a favore di ........................., mediante versamento sul
seguente conto corrente dedicato intestato a .......................

Le persone delegate ad operare su tale conto, delle quali si indicano le generalita ed il
C.F., sono le seguenti:

L’Appaltatore ha I’obbligo di comunicare le eventuali modifiche relative al conto
corrente dedicato ed alle persone delegate ad operare su di esso, di cui sopra, entro i
successivi sette giorni.

Per tutto quanto non previsto si rinvia al CSA.

ARTICOLO 7 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI -
PENALI

L’Appaltatore dovra eseguire ed ultimare i lavori appaltati in giorni 217

(duecentodiciassette) naturali e consecutivi ai sensi dell’art. 14 del CSA a decorrere
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dalla data di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto dei termini sopraindicati, per ogni giorno di ritardo
nell’ultimazione dei lavori sara applicata una penale pari a €10.000,00 (Euro
diecimila/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

La penale verra calcolata in relazione ad ogni singola ed autonoma area di intervento
come dettagliate al precedente art. 14.

L applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dall’ Amministrazione a causa dei ritardi.

ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni contenute
rispettivamente negli artt. 59 e 60 del CSA che prevedono il rinvio agli artt. 108 e 109
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE- RIPRESA- PROROGA DEI LAVORI

Per la sospensione, ripresa e proroga dei lavori trovano applicazione le disposizioni
contenute rispettivamente agli artt. 18 e 19 del CSA, nonché I’art. 107 del D.Lgs. n.
50/20126 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie relative alla validita, interpretazione, esecuzione e risoluzione
del Contratto che non dovessero risolversi in via bonaria € competente esclusivamente il
Foro di Torino, salva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

E esclusa pertanto ogni competenza arbitrale.

ARTICOLO 11 - GARANZIE

Sono allegate al presente Contratto:

a) la cauzione definitiva, (ex art. 103, comma 1, D.Lgs. e ss.mm.ii.), costituita dalla

................... N eeeeewo.o del oo per € ..., rilasciata da ............. e



relativa appendice n. ......... rilasciata in data ........... ;

b) la polizza (ex art. 103, comma 7, D.Lgs. e ss.mm.ii.), n. .......... del ...........
rilasciata da ............... che assicura il Committente per danni e responsabilita civile
nel corso d’esecuzione dei lavori, conforme al CSA.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DI PROTEZIONE

L’Appaltatore e soggetto, durante I’esecuzione contrattuale, a tutte le prescrizioni in
materia di tutela dei lavoratori, dei fornitori e dei subappaltatori contenute nelle norme
vigenti, nel CSA e nei piani di sicurezza.

ARTICOLO 13 - DIREZIONE LAVORI

Per I’Amministrazione la Direzione Lavori ¢ affidata ai seguenti componenti I’Ufficio
di Direzione Lavori: ..........c.covvevennnn.

Per I'Appaltatore la Direzione tecnica é affidataa: ...................

Tali nominativi devono essere indicati dall’ Appaltatore nel cartello di cantiere ai sensi
dell’articolo 90 comma 7 del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO

In riferimento al subappalto e all’affidamento in cottimo dei lavori trovano integrale
applicazione le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La mancata indicazione dei lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare,
comporta per I'Appaltatore I'impossibilita di ottenere I’autorizzazione al subappalto.
Uguale conseguenza avra un'indicazione generica 0 comunque non conforme alle
prescrizioni.

La Stazione Appaltante provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore
I’importo dovuto per le prestazioni eseguite dallo stesso, solo nei casi di cui all’art. 105,
comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 15 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
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L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente contratto, gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e ss.mm.ii. L’Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti con i propri
subappaltatori e subcontraenti, della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, a pena di nullita assoluta del contratto
di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna
parte assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, ai sensi di tale Legge, I’ Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente,
avranno I’obbligo di utilizzare uno o piu conti correnti dedicati al presente appalto,
anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane S.p.a.
Il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione inerente
il presente appalto, posta in essere dai predetti soggetti, il C.I1.G. e il C.U.P. relativo
all'investimento pubblico.

Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.a. 0
altri strumenti idonei a consentire la tracciabilita delle operazioni, costituiscono causa di
risoluzione del contratto. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione
all’Amministrazione ed alla competente Prefettura della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

ARTICOLO 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L’appaltatore dovra osservare gli obblighi di condotta sanciti dal Codice di
Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013.
Inoltre I’appaltatore dichiara di aver preso visione degli obblighi di condotta previsti dal

“Codice di comportamento del Politecnico di Torino” pubblicato sul sito internet di Ateneo
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all’indirizzo http://www.polito.it/amministrazione/trasparenza/disp_generali/atti_generali/, di
essere a conoscenza che detti obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, ai
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere
in favore dell’Amministrazione e che la violazione di detti obblighi puo costituire causa
di risoluzione del rapporto contrattuale.

L appaltatore dichiara, inoltre, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I’attivita svolta, gli
obblighi di condotta ivi previsti.

ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi
alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per I’'lVA.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al
pagamento dell’I\VVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art.
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

ARTICOLO 18 - ALLEGATI CONTRATTUALI

All. A: Capitolato Speciale d’ Appalto;

All. B: Elenco Prezzi Unitari;

All. C: Garanzia definitiva;

All. D: Polizza assicurativa.

ARTICOLO 19 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si rinvia alle
disposizioni del CSA e alla normativa vigente.

Il presente atto consta di _ ( ) fogli dei quali occupa () facciate
intere fin qui.

Letto e approvato.
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Documento sottoscritto con firma digitale dall’Arch. Gianpiero Biscant e da

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22

febbraio 2013 e ss.mm.ii.
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