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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Rimozione del rivestimento di facciata in lastre di granito Balmoral Red dello spessore di cm 3/4,
A.01.03 poste a qualunque altezza, compresa la discesa a terra del materiale rimosso e l'accatastamento in

cantiere delle lastre da riutilizzare. Lastre delle dimensioni cm 100x100 - 100x80 - 100x75 -
100x65
E L E M E N T I:
Si stimano n. 30 minuti per lastra per lo smontaggio, imbrago per carico e scarico
I noleggi delle opere provvisionali necessarie ad eseguire il suddetto intervento sono computati a
parte

(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa
l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo
effettivo impiego Mole angolari, trapani e simili h 0,000 1,65 0,00
(L)  prezzo regionale dedotto di spese generali e utile d'impresa (pr=2,05/1,243) h 0,500 1,65 0,83

Prezzi manodopera al netto di spese generali e utile d'impresa:
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,500 27,43 13,72
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 0,500 25,52 12,76

Sommano euro 27,31
Spese Generali 13% * (27.31)  euro 3,55

Sommano euro 30,86
Utili Impresa 10% euro 3,09

T O T A L E  euro cadauno 33,95

Nr. 2 Rimozione del rivestimento di facciata in lastre di granito Balmoral Red dello spessore di cm 3,
A.01.05 costituenti imbotti delle finestre, a qualunque altezza, compresa la discesa a terra del materiale

rimosso e l'accatastamento in cantiere delle lastre da riutilizzare. Lastre imbotti delle dimensioni
cm 100x50 - 75x50 - 100x35 - 50x35 - 100x25 - 50x25 - 35x25
E L E M E N T I:
Si stimano n. 25 minuti per lastra per lo smontaggio, imbrago per carico e scarico
I noleggi delle opere provvisionali necessarie ad eseguire il suddetto intervento sono computati a
parte

(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa
l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo
effettivo impiego Mole angolari, trapani e simili h 0,000 1,65 0,00
(L)  prezzo regionale dedotto di spese generali e utile d'impresa (pr=2,05/1,243) h 0,420 1,65 0,69

Prezzi manodopera al netto di spese generali e utile d'impresa:
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,420 27,43 11,52
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 0,420 25,52 10,72

Sommano euro 22,93
Spese Generali 13% * (22.93)  euro 2,98

Sommano euro 25,91
Utili Impresa 10% euro 2,59

T O T A L E  euro cadauno 28,50

Nr. 3 Rimozione del rivestimento di facciata in lastre di granito Balmoral Red dello spessore di cm 3,
A.01.06 costituenti rivestimento frontale e laterale  dei portali del piano terreno, a qualunque altezza,

compresa la discesa a terra del materiale rimosso e l'accatastamento in cantiere delle lastre da
riutilizzare. Lastre portali delle dimensioni  100*(25+100+25) cm.
E L E M E N T I:
Si stimano n. 30 minuti per lastra per lo smontaggio, imbrago per carico e scarico
I noleggi delle opere provvisionali necessarie ad eseguire il suddetto intervento sono computati a

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: POLITECNICO DI TORINO

A   R I P O R T A R E 



pag. 3

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I
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R I P O R T O 

parte

(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa
l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo
effettivo impiego Mole angolari, trapani e simili h 0,000 1,65 0,00
(L)  prezzo regionale dedotto di spese generali e utile d'impresa (pr=2,05/1,243) h 0,500 1,65 0,83

Prezzi manodopera al netto di spese generali e utile d'impresa:
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,500 27,43 13,72
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 0,500 25,52 12,76
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 0,500 25,52 12,76

Sommano euro 40,07
Spese Generali 13% * (40.07)  euro 5,21

Sommano euro 45,28
Utili Impresa 10% euro 4,53

T O T A L E  euro cadauno 49,81

Nr. 4 Rimozione dell'isolamento termico retrolastra costituito da pannelli di polistirene estruso
A.01.07 battentato dello spessore di cm 8,  a qualunque altezza, compresa la discesa a terra del materiale

rimosso, il carico su automezzo per il trasporto in  discarica.
E L E M E N T I:
Si stimano n. 5 minuti per pannello per lo smontaggio, carico e scarico
I noleggi delle opere provvisionali necessarie ad eseguire il suddetto intervento sono computati a
parte

Prezzi manodopera al netto di spese generali e utile d'impresa:
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,083 27,43 2,28
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 0,083 25,52 2,12

Sommano euro 4,40
Spese Generali 13% * (4.40)  euro 0,57

Sommano euro 4,97
Utili Impresa 10% euro 0,50

T O T A L E  euro mq 5,47

Nr. 5 Rimozione completa della sottostruttura esistente di ancoraggio della facciata ventilata, comprese
A.01.08 tutte le sue componenti

E L E M E N T I:
Profilati metallici da rimuovere in un metro quadro:
(L)  - montante in acciaio - peso 2.50 kg/ml (qt=1*2,50) kg 2,500 0,00 0,00
(L)  - staffa a muro - particolare "u1" - peso 0.68 kg/pezzo - n. 2 staffe ogni 3 mt = mezza lastra a
mq (qt=0,50*0,68) kg 0,340 0,00 0,00
(L)  - staffa a muro intermedia - particolare "V1" - peso 0.17 kg/pezzo - n. 3 staffe ogni 3 mt - 1
staffa ogni mq (qt=1*0,17) kg 0,170 0,00 0,00
(L)  - staffa di collegamento lastra in pietra - peso 0.17 kg/pezzo con doppio attacco (qt=2*0,17) kg 0,340 0,00 0,00
(L)  Totale profilati metallici= (qt=(2,50+0,34+0,17+0,34)) kg 3,350 0,00 0,00

(E) [01.A02.B85.005] Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di
tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali
metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche,
compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. kg 0,000 1,97 0,00
(L)  prezzo regionale dedotto di spese generali e utile d'impresa (pr=1,97/1,243) kg 3,350 1,58 5,29

Maggior manodopera per rimozione tasselli e fissaggi a muro:
Si stimano n. 25 minuti per rimuovere gli ancoraggi compresi in 1 mq
I noleggi delle opere provvisionali necessarie ad eseguire il suddetto intervento sono computati a
parte
(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: POLITECNICO DI TORINO

A   R I P O R T A R E 5,29
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E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 5,29

l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo
effettivo impiego Mole angolari, trapani e simili h 0,000 1,65 0,00
(L)  prezzo regionale dedotto di spese generali e utile d'impresa (pr=2,05/1,243) h 0,420 1,65 0,69

Prezzi manodopera al netto di spese generali e utile d'impresa:
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,420 27,43 11,52

Sommano euro 17,50
Spese Generali 13% * (17.50)  euro 2,28

Sommano euro 19,78
Utili Impresa 10% euro 1,98

T O T A L E  euro mq 21,76

Nr. 6 Carico e trasporto delle lastre da rigenerare (da cantiere ad officina) o da smaltire a discarica (da
A.01.10a officina a discarica) con autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello

porta operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, compreso l'autista ed ogni onere
connesso al tempo di effettivo impiego, con braccio fino all'altezza di m 32
E L E M E N T I:
(E) [01.P24.C65.015] Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un
cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei
viali alberati della citta', compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego,
escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 32 h 0,000 58,60 0,00
(L)  prezzo regionale dedotto di spese generali e utile d'impresa (pr=72,84/1,243) h 1,000 58,60 58,60

Sommano euro 58,60
Spese Generali 13% * (58.60)  euro 7,62

Sommano euro 66,22
Utili Impresa 10% euro 6,62

T O T A L E  euro ora 72,84

Nr. 7 Carico e trasporto delle lastre all'interno del cantiere nelle due fasi:
A.01.10b 1) smontaggio lastre con accatastamento a piè d'opera, successivo carico e trasporto in area di

cantiere adibita alla verifica dello stato di consistenza delle stesse;
2) rimontaggio lastre, a seguito di rigenerazione in laboratorio, con carico e trasporto delle stesse,
dall'area di cantiere adibita allo stoccaggio temporaneo a piè d'opera, per la definitiva posa in
facciata.
E' compreso il noleggio di un autocarro dotato di braccio idraulico, compreso di autista e di n. 2
operai a terra per la movimentazione e accatastamento del materiale.
E L E M E N T I:

CARRELLO ELEVATORE - COMPRESO AUTISTA
(E) [01.P24.C65.005] Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un
cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei
viali alberati della citta', compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego,
escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 18 h 0,000 48,11 0,00
(L)  prezzo regionale dedotto di spese generali e utile d'impresa (pr=59,80/1,243) h 1,000 48,11 48,11

AUTOCARRO - COMPRESO AUTISTA
(E) [01.P24.E10.010] Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munitodi sovrasponde secondo la
richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in
loco ed ognionere connesso per il tempo di effettivo impiego Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m
5.50 h 0,000 52,48 0,00
(L)  prezzo regionale dedotto di spese generali e utile d'impresa (pr=65,23/1,243) h 1,000 52,48 52,48

MANODOPERA A TERRA PER LA MOVIMENTAZIONE DELLE LASTRE
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 1,000 25,52 25,52
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 1,000 25,52 25,52
(L) h 0,000 0,00 0,00

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: POLITECNICO DI TORINO

A   R I P O R T A R E 151,63
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R I P O R T O 151,63

Sommano euro 151,63
Spese Generali 13% * (151.63)  euro 19,71

Sommano euro 171,34
Utili Impresa 10% euro 17,13

T O T A L E  euro ora 188,47

Nr. 8 Oneri per conferimento a discarica di materiali lapidei provenienti da demolizioni
A.01.11 E L E M E N T I:

(E) [A.01.04.031a] Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi cd.
"Ecotassa" (L.R. 14/07/2003 n. 10 di applicazione della L. 549/1995): a) rifiuti speciali non
pericolosi (ad es. demolizioni) se conferiti in discarica per rifiuti Inerti t 0,000 2,05 0,00
(L)  prezzo regionale dedotto di spese generali e utile d'impresa (pr=2,05/1,243) t 1,000 1,65 1,65

(E) [A.01.04.032a] Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA). Rifiuti inerti per i quali è
consentito, ai sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza
preventiva "caratterizzazione", e più precisamente: · imballaggi in vetro (CER 15 01 07) · rifiuti
selezionati da costruz ...tività di costruzione e demolizione non contaminati (ad es. calcinacci e cd.
"terra bianca") cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.020) e al "test di
cessione" Tabella 2 (di cui alla voce A.01.04.030.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti).
Codice CER 17 09 04 t 0,000 13,50 0,00
(L)  prezzo regionale dedotto di spese generali e utile d'impresa (pr=13,50/1,243) t 1,000 10,86 10,86

Sommano euro 12,51
Spese Generali 13% * (12.51)  euro 1,63

Sommano euro 14,14
Utili Impresa 10% euro 1,41

T O T A L E  euro t 15,55

Nr. 9 Oneri per conferimento a discarica di materiali di coibentazione  provenienti da demolizioni
A.01.12 E L E M E N T I:

(E) [A.01.04.033h] Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB). h) fibre di
lana/vetro/roccia con dimensioni > 6 micron (Circolare del Ministero della Sanità del 15 marzo
2000, n. 4) non contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.020) e
al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce A.01.04.030.b) per conferimenti in discarica per
rifiuti non pericolosi). Codice CER 17 06 04 t 0,000 390,00 0,00
(L)  prezzo regionale dedotto di spese generali e utile d'impresa (pr=390,00/1,243) t 1,000 313,76 313,76

Sommano euro 313,76
Spese Generali 13% * (313.76)  euro 40,79

Sommano euro 354,55
Utili Impresa 10% euro 35,46

T O T A L E  euro t 390,01

Riconoscimento economico  a favore dell'Impresa per recupero della carpenteria metallica derivante da demolizioni e rimozioni ma non riutilizzabile nel cantiere in oggetto

Nr. 10 Riconoscimento economico  a favore dell'Impresa per recupero della carpenteria metallica 
A.01.14 derivante da demolizioni e rimozioni ma non riutilizzabile nel cantiere in oggetto

E L E M E N T I:
(L)  Indagine di mercato (pr=-0,40/1,243) kg 1,000 -0,32 -0,32

Sommano euro -0,32
Spese Generali 13% * (-0.32)  euro -0,04

Sommano euro -0,36
Utili Impresa 10% euro -0,04

T O T A L E  euro kg -0,40

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: POLITECNICO DI TORINO

A   R I P O R T A R E 
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E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 11 Verifica dello stato dei rivestimenti di prospetto, lastra per lastra, con precipua finalità di controllo
A.02.01 della sanezza delle lastre. Valutazione della presenza di rotture, fessurazioni, microfessurazioni,

cavillature, sbrecciature che alterino le proprietà tecnologiche delle lastre e determinino condizione
di alterazione alla struttura petrografica del materiale litico. Ripristino delle lastre, ammalorate con
resine appropriate e congruenti per recupero e restauro dei rivestimenti senza rischio di ulteriori
danneggiamenti; compresa la catalogazione di ogni singola lastra con specifico rilievo fotografico
e allestimento di tavola sinottica.
E L E M E N T I:
overflow
RILIEVO, PROGETTAZIONE, ANALISI E VERIFICA LASTRE DA RECUPERARE
(E) [ril.01] Tecnico specializzato. ore normali h 0,050 40,00 2,00
(E) [ril.02] Assistente tecnico specializzato. ore normali h 0,050 30,00 1,50

MANODOPERA
Movimentazione e maneggiamento lastra
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 0,150 25,52 3,83
Pulitura, restauro e consolidamento della lastra
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,200 27,43 5,49

MATERIALI
(L)  Resine epossidiche bicomponenti mq 0,500 7,50 3,75
(L)  materiali di consumo - incidenza in percentuale sulla manodopera (pr=(3,83+5,49)) % 0,100 9,32 0,93

ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALI
(L)  attrezzature di lavoro - incidenza in percentuale sulla manodopera % 0,100 9,32 0,93

Sommano euro 18,43
Spese Generali 13% * (18.43)  euro 2,40

Sommano euro 20,83
Utili Impresa 10% euro 2,08

T O T A L E  euro mq 22,91

Nr. 12 Verifica dello stato dei risvolti del rivestimento, elemento per elemento, con precipua finalità di
A.02.02 controllo della sanezza delle lastre. Valutazione della presenza di rotture, fessurazioni,

microfessurazioni, cavillature, sbrecciature che alterino le proprietà tecnologiche delle lastre e
determinino condizione di alterazione alla struttura petrografica del materiale litico. Ripristino
delle lastre, ammalorate con resine appropriate e congruenti per recupero e restauro dei
rivestimenti senza rischio di ulteriori danneggiamenti; compresa la catalogazione di ogni singola
lastra con specifico rilievo fotografico e allestimento di tavola sinottica.
E L E M E N T I:
overflow
RILIEVO, PROGETTAZIONE, ANALISI E VERIFICA RISVOLTI DA RECUPERARE
(E) [ril.01] Tecnico specializzato. ore normali h 0,040 40,00 1,60
(E) [ril.02] Assistente tecnico specializzato. ore normali h 0,040 30,00 1,20

MANODOPERA
Movimentazione e maneggiamento risvolti
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 0,150 25,52 3,83
Pulitura, restauro e consolidamento dei risvolti
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,200 27,43 5,49

MATERIALI
(L)  Resine epossidiche bicomponenti ml 0,500 7,50 3,75
(L)  materiali di consumo - incidenza in percentuale sulla manodopera (pr=(3,83+5,49)) % 0,100 9,32 0,93

ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALI
(L)  attrezzature di lavoro - incidenza in percentuale sulla manodopera % 0,100 9,32 0,93

Sommano euro 17,73
Spese Generali 13% * (17.73)  euro 2,30

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: POLITECNICO DI TORINO

A   R I P O R T A R E 20,03
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
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E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 20,03

Sommano euro 20,03
Utili Impresa 10% euro 2,00

T O T A L E  euro ml 22,03

Nr. 13 Processo di costipazione fori esistenti delle lastre di rivestimento e dei risvolti (compresa nuova
A.02.03.a2 foratura) per la successiva posa in opera sulla sottostruttura (compensata a parte) da realizzarsi

secondo le seguenti modalità:

1. Rimozione degli elementi di ritenuta meccanica presenti sulla lastra.
2. Costipazione mediante mastice liquido a bassa viscosità per riparare marmi del tipo MASTICE
LIQUIDO della TENAX o equivalente, sino a completa saturazione di ogni foro presente
nell'intradosso del materiale finalizzato ad intasare ogni fessurazione e/o cavillatura.
3. Catalogazione di ogni singola lastra con specifico rilievo fotografico e allestimento di tavola
sinottica.
E L E M E N T I:
overflow
RILIEVO, PROGETTAZIONE
(E) [ril.01] Tecnico specializzato. ore normali h 0,040 40,00 1,60
(E) [ril.02] Assistente tecnico specializzato. ore normali h 0,040 30,00 1,20

MANODOPERA
Movimentazione e maneggiamento lastra
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 0,100 25,52 2,55
Rimozione degli elementi di ritenuta meccanica esistenti
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,150 27,43 4,11
Costipazione e saturazione dei fori
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,150 27,43 4,11

MATERIALI
(L)  - Mastice liquido a bassa viscosita - TENAX - MASTICE LIQUIDO COLORATO - prezzo
listino €/confezione 6.92 per confezione da 1 LT - prezzo €/kg 6.92 - consumo di 1,55 gr/cm3 - si
stimano n. 8 fori a lastra di 6 cm3 (qt=(8*(2*2*2))/1000) kg 0,064 6,92 0,44

ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALI
(L)  attrezzature di lavoro - incidenza in percentuale su manodopera (pr=10,77) % 0,050 10,77 0,54

Sommano euro 14,55
Spese Generali 13% * (14.55)  euro 1,89

Sommano euro 16,44
Utili Impresa 10% euro 1,64

T O T A L E  euro mq 18,08

Nr. 14 Refilatura in laboratorio delle lastre di rivestimento da utilizzare negli imbotti, architravi e
A.02.04.a2 davanzali

E L E M E N T I:

(E) [01.P19.B60.005] Refilatura con fresa, eseguita in laboratorio o sul luogo di impiego, per ogni
cm di spessore Di pietre dure (qt=1*3) m 3,000 1,49 4,47
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali (qt=5/60) h 0,083 27,43 2,28

Sommano euro 6,75
Spese Generali 13% * (6.75)  euro 0,88

Sommano euro 7,63
Utili Impresa 10% euro 0,76

T O T A L E  euro ml 8,39

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: POLITECNICO DI TORINO

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Nr. 15 Realizzazione di nuovo reticolo di ancoraggi da collocare sul retro di ogni singola lastra mediante
A.02.05.a2 la formazione di fori specifici a sezione tronco-conica da effettuarsi con apposita foratrice per

alloggiamento ed inserimento di inserti e tasselli. N. 8 FORI PER LASTRA
E L E M E N T I:

MANODOPERA
Realizzazione di nuovo reticolo di fori nelle lastre - N. 8 FORI PER LASTRA
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali (qt=0,02811*8) h 0,225 27,43 6,17

ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALI
(L)  attrezzature di lavoro - incidenza in percentuale su manodopera % 0,050 6,17 0,31

Sommano euro 6,48
Spese Generali 13% * (6.48)  euro 0,84

Sommano euro 7,32
Utili Impresa 10% euro 0,73

T O T A L E  euro mq 8,05

Nr. 16 Ripristino del supporto murario e della struttura portante dei fabbricati in calcestruzzo armato da
A.03.01.a2 realizzarsi attraverso la saturazione e la costipazione dei fori presenti sulle murature portanti la

facciata ventilata nel suo complesso, con malta per ripristini di prefabbricati in calcestruzzo del
tipo EMACO NanoCrete R2 o equivalente
E L E M E N T I:

MANODOPERA
Ripristino del supporto murario e della struttura
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 0,170 25,52 4,34
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,170 27,43 4,66

MATERIALI
(L)  - EMACO NanoCrete R2 - prezzo listino €/kg 1.49 - consumo di 1.5 kg/mq per sp. 3 cm
(qt=1,50*3) kg 4,500 1,49 6,71

ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALI
(L)  attrezzature di lavoro - incidenza in percentuale sulla manodopera (pr=(4,34+4,66)) % 0,050 9,00 0,45

Sommano euro 16,16
Spese Generali 13% * (16.16)  euro 2,10

Sommano euro 18,26
Utili Impresa 10% euro 1,83

T O T A L E  euro mq 20,09

Nr. 17 Fornitura di coibentazione in pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con pelle, con le
A.03.02.01 seguenti caratteristiche: resistenza a compressione pari a 300 kpa (secondo la norma UNI EN

13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,036 W/mK -
spessore 80 mm.
E L E M E N T I:

MATERIALI
(E) [01.P09.A55.005] Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a
compressione pari a 300 kpa (secondo la norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al
fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,036 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno
spessore 80 mm m² 1,000 8,80 8,80

Sommano euro 8,80
Spese Generali 13% * (8.80)  euro 1,14

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: POLITECNICO DI TORINO
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 9,94

Sommano euro 9,94
Utili Impresa 10% euro 0,99

T O T A L E  euro mq 10,93

Nr. 18 Posa in opera di coibentazione recuperata e/o nuova in pannelli in polistirene espanso estruso
A.03.02.02 (XPS). E' compresa la fornitura e posa in opera delle viterie, le tassellature a fungo in plastica e gli

elementi di ritenuta per il fissaggio al paramento murario.
E L E M E N T I:

MATERIALI
(L)  - Tassello universale ad avvitamento con vite d'acciaio per cappotto su costruzioni in muratura
- del tipo DSTRU2G115 della NATURALIA-BAU - prezzo listino € 59.39 per 100 pezzi - €/cad
0.59 - lungh. 115 mm per coibente da 80 mm - consumo di n. 8 pezzi a mq cadauno 8,000 0,59 4,72
(L)  - Inserto TORX T30 per avvitare il tassello STR U - prezzo listino NATURALIA BAU - €/
cad 5.36 - incidenza di uso a mq cadauno 0,200 5,36 1,07
(L)  - Tappo isolante per STR U - prezzo listino NATURALIA-BAU - € 11.61 per 500 pezzi - €/
cad 0.02 cadauno 8,000 0,02 0,16

Si stimano n. 12 minuti per mq di sup. di intervento
(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa
l'energia e quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo
effettivo impiego Mole angolari, trapani e simili h 0,000 1,65 0,00
(L)  prezzo regionale dedotto di spese generali e utile d'impresa (pr=2,05/1,243) h 0,200 1,65 0,33

Prezzi manodopera al netto di spese generali e utile d'impresa:
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,200 27,43 5,49

Sommano euro 11,77
Spese Generali 13% * (11.77)  euro 1,53

Sommano euro 13,30
Utili Impresa 10% euro 1,33

T O T A L E  euro mq 14,63

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di sottostruttura in ACCIAIO INOX AISI del tipo 304 - per l'ancoraggio
A.03.03.04a delle LASTRE DI FACCIATA ventilata, consistente in:

1. Fornitura e posa in opera delle staffe adeguate per il sostegno dei montanti principali, secondo il
progetto costruttivo e la relazione di calcolo, ancorate alla struttura principale dell'edificio in
calcestruzzo con tasselli meccanici ed elementi di ritenuta necessari.
2. Fornitura e posa in opera di montanti costituiti da profilati tubolari in acciaio inox di sezione e
spessore adeguati, secondo il progetto costruttivo e la relazione di calcolo. Sono comprese le
viterie e le bullonature necessarie.
3. Fornitura e posa in opera di traversi orizzontali costituiti da profilati in acciaio inox di sezione e
spessore adeguati, secondo il progetto costruttivo e la relazione di calcolo. Sono comprese le
viterie e le bullonature necessarie.
4. Fornitura e posa in opera di elementi in lamiera piegata in acciaio inox da posare in laboratorio
a formare struttura retrolastra. Sono comprese le viterie e le bullonerie necessarie.
5. Fornitura e posa in opera di lamiere piegate in acciaio inox da posare in cantiere. Sono
comprese le viterie e le bullonature necessarie.
6. Fornitura e posa in opera di tasselli di fissaggio a scomparsa sul retro delle lastre, del tipo GSE -
8X20 e dadi di chiusura, tasselli stress-less anchor, in parte da posare in laboratorio nel retro delle
lastre e in parte da posare sui montanti e correnti in cantiere a fissaggio finale delle lastre. La
predisposizione degli alloggiamenti nel retro delle lastre è compensata a parte.

Sono compresi gli oneri per gli elementi speciali di fissaggio, come da progetto allegato, e gli
oneri per gli ancoraggi chimici per collegamenti al paramento murario.

Prezzo stimato a metro quadro di sviluppo di facciata.

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: POLITECNICO DI TORINO
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

E L E M E N T I:

MANODOPERA - SI STIMANO 120 MINUTI  A MQ
Movimentazione e maneggiamento sottostruttura
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 0,100 25,52 2,55

Posa in opera di carpenteria metallica in laboratorio sul retro delle lastre
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,300 27,43 8,23
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 0,300 25,52 7,66

Posa in opera di carpenteria metallica in cantiere previo tracciamento
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,600 27,43 16,46
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 0,600 25,52 15,31

MANODOPERA
Avvitamento tasselli GSE in laboratorio per fissaggio carpenteria retrolastre alle lastre
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,050 27,43 1,37

Avvitamento tasselli GSE per fissaggio finale
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,050 27,43 1,37

MATERIALI
(A) [A.03.03.004a] Fornitura di sottostruttura in ACCIAIO INOX AISI del tipo 304 per LASTRE
DI FACCIATA, composta da: 1) staffa principale, 2) staffa secondaria, 3) montante verticale, 4)
traverso orizzontale, 5) lamiera piegata su montante per attacco superiore della lastra, 6) piatti per
giunzioni da posare dentro i ... da inserire nelle lastre di laboratorio; - n. 6 tasselli GSE su
montanti e correnti + DADI da avvitare in cantiere a fissaggio finale delle lastre, 11) ancoraggi
chimici per collegamenti al paramento murario. Sono compresi gli oneri per gli elementi speciali
di fissaggio, come da progetto allegato. mq 1,000 53,89 53,89

ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALI
(L)  attrezzature di lavoro - in percentuale sul costo complessivo della manodopera % 0,050 52,95 2,65

TRASPORTI FRANCO CANTIERE
(L)  trasporto - in percentuale sul costo complessivo della manodopera % 0,030 52,95 1,59

Sommano euro 111,08
Spese Generali 13% * (111.08)  euro 14,44

Sommano euro 125,52
Utili Impresa 10% euro 12,55

T O T A L E  euro mq 138,07

Fornitura e posa in opera di sottostruttura in ACCIAIO INOX AISI del tipo 304 - per gli STIPITI e gli ARCHITRAVI delle aperture della facciata ventilata, consistente in:PER GLI IMBOTTI:1. Fornitura e posa in opera di traversi orizzontali costituiti da profili a "C" in acciaio inox di sezione e spessore adeguati, secondo il progetto costruttivo e la relazione di calcolo, tassellati all'imbotte tramite barra filettata e piastre di ancoraggio. Sono comprese le viterie e le bullonerie necessarie.2. Fornitura e posa in opera di elementi in lamiera piegata in acciaio inox da posare in laboratorio a formare struttura retrolastra. Sono comprese le viterie e le bullonerie necessarie.3. Fornitura e posa in opera di lamiere piegate in acciaio inox da posare in cantiere. Sono comprese le viterie e le bullonature necessarie.4. Fornitura e posa in opera di tasselli di fissaggio a scomparsa sul retro delle lastre, del tipo GSE - 8X20 e dadi di chiusura, tasselli stress-less anchor, in parte da posare in laboratorio nel retro delle lastre e in parte da posare sui montanti e correnti in cantiere a fissaggio finale delle lastre. La predisposizione degli alloggiamenti nel retro delle lastre è compensata a parte. PER GLI STIPITI:1. Fornitura e posa in opera delle staffe adeguate per il sostegno dei montanti principali, secondo il progetto costruttivo e la relazione di calcolo, ancorate alla struttura principale dell'edificio in calcestruzzo con tasselli meccanici ed elementi di ritenuta necessari.2. Fornitura e posa in opera di montanti costituiti da profilati tubolari in acciaio inox di sezione e spessore adeguati, secondo il progetto costruttivo e la relazione di calcolo. Sono comprese le viterie e le bullonature necessarie.3. Fornitura e posa in opera di traversi orizzontali costituiti da profilati in acciaio inox di sezione e spessore adeguati, secondo il progetto costruttivo e la relazione di calcolo. Sono comprese le viterie e le bullonature necessarie.4. Fornitura e posa in opera di elementi in lamiera piegata in acciaio inox da posare in laboratorio a formare struttura retrolastra. Sono comprese le viterie e le bullonerie necessarie.5. Fornitura e posa in opera di lamiere piegate in acciaio inox da posare in cantiere. Sono comprese le viterie e le bullonature necessarie.6. Fornitura e posa in opera di tasselli di fissaggio a scomparsa sul retro delle lastre, del tipo GSE - 8X20 e dadi di chiusura, tasselli stress-less anchor, in parte da posare in laboratorio nel retro delle lastre e in parte da posare sui montanti e correnti in cantiere a fissaggio finale delle lastre. La predisposizione degli alloggiamenti nel retro delle lastre è compensata a parte.Sono compresi gli oneri per gli elementi speciali di fissaggio, come da progetto allegato, e gli oneri per gli ancoraggi chimici per collegamenti al paramento murario.Prezzo stimato a metro lineare di sviluppo degli stipiti e architravi delle aperture della facciata ventilata.

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di sottostruttura in ACCIAIO INOX AISI del tipo 304 - per gli STIPITI 
A.03.03.04b e gli ARCHITRAVI delle aperture della facciata ventilata, consistente in:

PER GLI IMBOTTI:
1. Fornitura e posa in opera di traversi orizzontali costituiti da profili a "C" in acciaio inox di 
sezione e spessore adeguati, secondo il progetto costruttivo e la relazione di calcolo, tassellati 
all'imbotte tramite barra filettata e piastre di ancoraggio. Sono comprese le viterie e le bullonerie 
necessarie.
2. Fornitura e posa in opera di elementi in lamiera piegata in acciaio inox da posare in 
laboratorio a formare struttura retrolastra. Sono comprese le viterie e le bullonerie necessarie.
3. Fornitura e posa in opera di lamiere piegate in acciaio inox da posare in cantiere. Sono 
comprese le viterie e le bullonature necessarie.
4. Fornitura e posa in opera di tasselli di fissaggio a scomparsa sul retro delle lastre, del tipo 
GSE - 8X20 e dadi di chiusura, tasselli stress-less anchor, in parte da posare in laboratorio nel 
retro delle lastre e in parte da posare sui montanti e correnti in cantiere a fissaggio finale delle 
lastre. La predisposizione degli alloggiamenti nel retro delle lastre è compensata a parte. 

PER GLI STIPITI:
1. Fornitura e posa in opera delle staffe adeguate per il sostegno dei montanti principali, 
secondo il progetto costruttivo e la relazione di calcolo, ancorate alla struttura principale 

ANALISI DEI PREZZI
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E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

dell'edificio in calcestruzzo con tasselli meccanici ed elementi di ritenuta necessari.
2. Fornitura e posa in opera di montanti costituiti da profilati tubolari in acciaio inox di sezione 
e spessore adeguati, secondo il progetto costruttivo e la relazione di calcolo. Sono comprese le 
viterie e le bullonature necessarie.
3. Fornitura e posa in opera di traversi orizzontali costituiti da profilati in acciaio inox di 
sezione e spessore adeguati, secondo il progetto costruttivo e la relazione di calcolo. Sono 
comprese le viterie e le bullonature necessarie.
4. Fornitura e posa in opera di elementi in lamiera piegata in acciaio inox da posare in 
laboratorio a formare struttura retrolastra. Sono comprese le viterie e le bullonerie necessarie.
5. Fornitura e posa in opera di lamiere piegate in acciaio inox da posare in cantiere. Sono 
comprese le viterie e le bullonature necessarie.
6. Fornitura e posa in opera di tasselli di fissaggio a scomparsa sul retro delle lastre, del tipo 
GSE - 8X20 e dadi di chiusura, tasselli stress-less anchor, in parte da posare in laboratorio nel 
retro delle lastre e in parte da posare sui montanti e correnti in cantiere a fissaggio finale delle 
lastre. La predisposizione degli alloggiamenti nel retro delle lastre è compensata a parte.

Sono compresi gli oneri per gli elementi speciali di fissaggio, come da progetto allegato, e gli 
oneri per gli ancoraggi chimici per collegamenti al paramento murario.
Prezzo stimato a metro lineare di sviluppo degli stipiti e architravi delle aperture della facciata 
ventilata.
E L E M E N T I:

MANODOPERA - SI STIMANO 20 MIN A ML
Movimentazione e maneggiamento sottostruttura
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 0,300 25,52 7,66

Posa in opera di carpenteria metallica in laboratorio sul retro delle lastre
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,040 27,43 1,10
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 0,040 25,52 1,02

Posa in opera di carpenteria metallica in cantiere previo tracciamento
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,060 27,43 1,65
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 0,060 25,52 1,53

MANODOPERA
Avvitamento tasselli GSE in laboratorio per fissaggio carpenteria retrolastre alle lastre
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,050 27,43 1,37

Avvitamento tasselli GSE per fissaggio finale
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,050 27,43 1,37

MATERIALI
(A) [A.03.03.004b] Fornitura di sottostruttura in ACCIAIO INOX AISI del tipo 304 per STIPITI/
ARCHITRAVI, composta da struttura differenziata per STIPITI E IMBOTTI/ARCHITRAVE,
costituite da:

SOTTOSTRUTTURA IMBOTTI: 6) piatti per giunzioni dentro corrente, 7) lamiera piegata in
acciaio reggilastra/retrolastra, 8) lam ... montanti e correnti + DADI da avvitare in cantiere a
fissaggio finale delle lastre, 11) ancoraggi chimici per collegamenti al paramento murario.

Sono compresi gli oneri per gli elementi speciali di fissaggio e di collegamento tra LASTRE
FRONTE / STIPITI E ARCHITRAVI, come da progetto allegato. ml 1,000 44,72 44,72

ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALI
(L)  attrezzature di lavoro - in percentuale sul costo complessivo della manodopera % 0,050 15,70 0,79

TRASPORTI FRANCO CANTIERE
(L)  trasporto - in percentuale sul costo complessivo della manodopera % 0,030 15,70 0,47

Sommano euro 61,68
Spese Generali 13% * (61.68)  euro 8,02

Sommano euro 69,70
Utili Impresa 10% euro 6,97

T O T A L E  euro ml 76,67

ANALISI DEI PREZZI
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Fornitura e posa in opera di sottostruttura in ACCIAIO INOX AISI del tipo 304 - per i DAVANZALI e le COPERTINE della facciata ventilata, consistente in:PER I DAVANZALI:1. Fornitura e posa in opera di traversi orizzontali costituiti da profili a "C" in acciaio inox di sezione e spessore adeguati, secondo il progetto costruttivo e la relazione di calcolo, tassellati al parapetto murario tramite barra filettata e piastre di ancoraggio. Sono comprese le viterie e le bullonerie necessarie.2. Fornitura e posa in opera di elementi in lamiera piegata in acciaio inox da posare in laboratorio a formare struttura retrolastra. Sono comprese le viterie e le bullonerie necessarie.3. Fornitura e posa in opera di lamiere piegate in acciaio inox da posare in cantiere. Sono comprese le viterie e le bullonature necessarie.4. Fornitura e posa in opera di tasselli di fissaggio a scomparsa sul retro delle lastre, del tipo GSE - 8X20 e dadi di chiusura, tasselli stress-less anchor, in parte da posare in laboratorio nel retro delle lastre e in parte da posare sui montanti e correnti in cantiere a fissaggio finale delle lastre. La predisposizione degli alloggiamenti nel retro delle lastre è compensata a parte. PER LE COPERTINE:1. Fornitura e posa in opera delle staffe adeguate per il sostegno dei montanti secondari, secondo il progetto costruttivo e la relazione di calcolo, ancorate alla struttura principale dell'edificio in calcestruzzo con tasselli meccanici ed elementi di ritenuta necessari.2. Fornitura e posa in opera di montanti costituiti da profilati tubolari in acciaio inox di sezione e spessore adeguati, secondo il progetto costruttivo e la relazione di calcolo. Sono comprese le viterie e le bullonature necessarie.3. Fornitura e posa in opera di staffe adeguate per il sostegno dei traversi orizzontali, secondo il progetto costruttivo e la relazione di calcolo. Sono comprese le viterie e le bullonerie necessarie.4. Fornitura e posa in opera di traversi orizzontali costituiti da profili a "C" in acciaio inox di sezione e spessore adeguati, secondo il progetto costruttivo e la relazione di calcolo, tassellati al parapetto murario tramite barra filettata e piastre di ancoraggio. Sono comprese le viterie e le bullonerie necessarie.5. Fornitura e posa in opera di elementi in lamiera piegata in acciaio inox da posare in laboratorio a formare struttura retrolastra. Sono comprese le viterie e le bullonerie necessarie.6. Fornitura e posa in opera di lamiere piegate in acciaio inox da posare in cantiere. Sono comprese le viterie e le bullonature necessarie.7. Fornitura e posa in opera di tasselli di fissaggio a scomparsa sul retro delle lastre, del tipo GSE - 8X20 e dadi di chiusura, tasselli stress-less anchor, in parte da posare in laboratorio nel retro delle lastre e in parte da posare sui montanti e correnti in cantiere a fissaggio finale delle lastre. La predisposizione degli alloggiamenti nel retro delle lastre è compensata a parte.Sono compresi gli oneri per gli elementi speciali di fissaggio, come da progetto allegato, e gli oneri per gli ancoraggi chimici per collegamenti al paramento murario.Prezzo stimato a metro lineare di sviluppo dei davanzali delle aperture e della copertina di chiusura della facciata ventilata.

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di sottostruttura in ACCIAIO INOX AISI del tipo 304 - per i 
A.03.03.04c DAVANZALI e le COPERTINE della facciata ventilata, consistente in:

PER I DAVANZALI:
1. Fornitura e posa in opera di traversi orizzontali costituiti da profili a "C" in acciaio inox di 
sezione e spessore adeguati, secondo il progetto costruttivo e la relazione di calcolo, tassellati al 
parapetto murario tramite barra filettata e piastre di ancoraggio. Sono comprese le viterie e le 
bullonerie necessarie.
2. Fornitura e posa in opera di elementi in lamiera piegata in acciaio inox da posare in 
laboratorio a formare struttura retrolastra. Sono comprese le viterie e le bullonerie necessarie.
3. Fornitura e posa in opera di lamiere piegate in acciaio inox da posare in cantiere. Sono 
comprese le viterie e le bullonature necessarie.
4. Fornitura e posa in opera di tasselli di fissaggio a scomparsa sul retro delle lastre, del tipo 
GSE - 8X20 e dadi di chiusura, tasselli stress-less anchor, in parte da posare in laboratorio nel 
retro delle lastre e in parte da posare sui montanti e correnti in cantiere a fissaggio finale delle 
lastre. La predisposizione degli alloggiamenti nel retro delle lastre è compensata a parte. 

PER LE COPERTINE:
1. Fornitura e posa in opera delle staffe adeguate per il sostegno dei montanti secondari, secondo 
il progetto costruttivo e la relazione di calcolo, ancorate alla struttura principale dell'edificio in 
calcestruzzo con tasselli meccanici ed elementi di ritenuta necessari.
2. Fornitura e posa in opera di montanti costituiti da profilati tubolari in acciaio inox di sezione 
e spessore adeguati, secondo il progetto costruttivo e la relazione di calcolo. Sono comprese le 
viterie e le bullonature necessarie.
3. Fornitura e posa in opera di staffe adeguate per il sostegno dei traversi orizzontali, secondo il 
progetto costruttivo e la relazione di calcolo. Sono comprese le viterie e le bullonerie necessarie.
4. Fornitura e posa in opera di traversi orizzontali costituiti da profili a "C" in acciaio inox di 
sezione e spessore adeguati, secondo il progetto costruttivo e la relazione di calcolo, tassellati al 
parapetto murario tramite barra filettata e piastre di ancoraggio. Sono comprese le viterie e le 
bullonerie necessarie.
5. Fornitura e posa in opera di elementi in lamiera piegata in acciaio inox da posare in 
laboratorio a formare struttura retrolastra. Sono comprese le viterie e le bullonerie necessarie.
6. Fornitura e posa in opera di lamiere piegate in acciaio inox da posare in cantiere. Sono 
comprese le viterie e le bullonature necessarie.
7. Fornitura e posa in opera di tasselli di fissaggio a scomparsa sul retro delle lastre, del tipo 
GSE - 8X20 e dadi di chiusura, tasselli stress-less anchor, in parte da posare in laboratorio nel 
retro delle lastre e in parte da posare sui montanti e correnti in cantiere a fissaggio finale delle 
lastre. La predisposizione degli alloggiamenti nel retro delle lastre è compensata a parte.

Sono compresi gli oneri per gli elementi speciali di fissaggio, come da progetto allegato, e gli 
oneri per gli ancoraggi chimici per collegamenti al paramento murario.
Prezzo stimato a metro lineare di sviluppo dei davanzali delle aperture e della copertina di 
chiusura della facciata ventilata.
E L E M E N T I:

MANODOPERA - SI STIMANO 20 MIN A ML
Movimentazione e maneggiamento sottostruttura
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 0,300 25,52 7,66

Posa in opera di carpenteria metallica in laboratorio sul retro delle lastre
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,040 27,43 1,10
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 0,040 25,52 1,02

Posa in opera di carpenteria metallica in cantiere previo tracciamento
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,060 27,43 1,65
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 0,060 25,52 1,53

MANODOPERA
Avvitamento tasselli GSE in laboratorio per fissaggio carpenteria retrolastre alle lastre
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,050 27,43 1,37

Avvitamento tasselli GSE per fissaggio finale
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,050 27,43 1,37

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 15,70

MATERIALI
(A) [A.03.03.004c] Fornitura di sottostruttura in ACCIAIO INOX AISI del tipo 304 per
DAVANZALI/COPERTINE, costituite da: 6) piatti per giunzioni dentro corrente, 7) lamiera
piegata in acciaio reggilastra/retrolastra, 8) lamiera piegata in acciaio a formare costole reggilastra/
retrolastra, 10) profilo a "C", 9) tassell ... chimici per collegamenti al paramento murario. Sono
compresi gli oneri per gli elementi speciali di fissaggio, come da progetto allegato.

Sono compresi gli oneri per gli elementi speciali di fissaggio e di collegamento tra LASTRE
FRONTE / DAVANZALI E COPERTINE, come da progetto allegato. ml 1,000 53,85 53,85

ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALI
(L)  attrezzature di lavoro - in percentuale sul costo complessivo della manodopera % 0,050 15,70 0,79

TRASPORTI FRANCO CANTIERE
(L)  trasporto - in percentuale sul costo complessivo della manodopera % 0,030 15,70 0,47

Sommano euro 70,81
Spese Generali 13% * (70.81)  euro 9,21

Sommano euro 80,02
Utili Impresa 10% euro 8,00

T O T A L E  euro ml 88,02

Nr. 22 Esecuzione di rappezzi di impermeabilizzazione sotto ponteggio su copertura basso fabbricato
A.03.04.001 E L E M E N T I:

(E) [1C.13.720.0020] Riparazione di manti bituminosi fessurati, con pulizia del supporto,
applicazione di primer bituminoso, stesa a spatola di cemento plastico bituminoso a due mani con
interposta rete a maglia in fibra di vetro m² 1,000 18,66 18,66

Sommano euro 18,66
Spese Generali 13% * (18.66)  euro 2,43

Sommano euro 21,09
Utili Impresa 10% euro 2,11

T O T A L E  euro mq 23,20

Intervento di sigillatura dei telai dei serramenti con schiuma poliuretanica in bomboletta applicato con apposito erogatore o con pistola; schiuma poliuretanica monocomponente autoestinguente, dotata di elevata elasticità e delle seguenti caratteristiche: - perfetto isolamento acustico 61 decibel, - isolamento termico 35 mW/mK, - classe B2 autoestinguente, - resistente agli agenti atmosferici, - impermeabile ed adesiva, - tixopropica anche a basse temperature. E' compreso l'onere per la pulizia della superficie di intervento. Prezzo stimato a metro lineare di sviluppo telaio serramento.

Nr. 23 Intervento di sigillatura dei telai dei serramenti con schiuma poliuretanica in bomboletta 
A.03.05.01 applicato con apposito erogatore o con pistola; schiuma poliuretanica monocomponente 

autoestinguente, dotata di elevata elasticità e delle seguenti caratteristiche: - perfetto isolamento 
acustico 61 decibel, - isolamento termico 35 mW/mK, - classe B2 autoestinguente, - resistente 
agli agenti atmosferici, - impermeabile ed adesiva, - tixopropica anche a basse temperature. E' 
compreso l'onere per la pulizia della superficie di intervento. Prezzo stimato a metro lineare di 
sviluppo telaio serramento.
E L E M E N T I:

STIMA DI INTERVENTO SU UN SERRAMENTO MEDIO: 1.50 X 1.20
Sviluppo telaio serramento= (1.50+1.50+1.20+1.50)= 5.40 mt

MATERIALE
(L)  - Schiuma poliuretanica Fischer - prezzo listino €/bomboletta 31.90 (pr=31,90/5,40) €/ml 1,000 5,91 5,91

MANODOPERA - SI STIMANO 7 MIN A ML
Pulizia superficie di intervento
Posa di schiuma poliuretanica
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,120 27,43 3,29

ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALI
Uso di apposito erogatore o pistola
(L)  attrezzature di lavoro - in percentuale sul costo complessivo della manodopera % 0,050 3,29 0,16

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: POLITECNICO DI TORINO
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 9,36

Sommano euro 9,36
Spese Generali 13% * (9.36)  euro 1,22

Sommano euro 10,58
Utili Impresa 10% euro 1,06

T O T A L E  euro ml 11,64

Nr. 24 Fornitura di lastre in Granito Rosso Balmoral - spessore cm 3/4 cm -  dimensioni analoghe a
A.04.01 quelle rimosse. E' compreso il trattamento per il taglio delle lastre waterjet.

E L E M E N T I:

MANODOPERA
Movimentazione e maneggiamento lastra
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 0,100 25,52 2,55

MATERIALI
(L)  lastra in Granito Rosso Balmoral s = cm 3 - trattamento del taglio lastre waterjet mq 1,000 80,00 80,00

ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALI
(L)  imballaggi e protezioni % 0,030 80,00 2,40

TRASPORTI FRANCO CANTIERE
(L)  trasporto % 0,045 80,00 3,60

Sommano euro 88,55
Spese Generali 13% * (88.55)  euro 11,51

Sommano euro 100,06
Utili Impresa 10% euro 10,01

T O T A L E  euro mq 110,07

Nr. 25 Posa in opera delle lastre di rivestimento e dei relativi risvolti sulla sottostruttura, compreso
A.05.02 l'utilizzo delle attrezzature necessarie, le bullonerie e viterie.

E L E M E N T I:
overflow

MANODOPERA  - SI STIMANO 30 MINUTI A MQ
Movimentazione e maneggiamento lastra
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 0,200 25,52 5,10
Posa in opera di lastre di rivestimento su sottostruttura
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato. ore normali h 0,150 27,43 4,11
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato. ore normali h 0,150 25,52 3,83

MATERIALI
(L)  materiali di consumo - incidenza in percentuale sulla manodopera (pr=(5,10+4,11+3,83)) % 0,080 13,04 1,04

ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALI
(L)  attrezzature di lavoro - incidenza in percentuale sulla manodopera % 0,100 13,04 1,30

Sommano euro 15,38
Spese Generali 13% * (15.38)  euro 2,00

Sommano euro 17,38
Utili Impresa 10% euro 1,74

T O T A L E  euro mq 19,12

Nr. 26 Nolo di ponteggio elettrico autosollevante ad innesti, ancorabile alla parete, altezza raggiungibile

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

A.06.03.01 fino a m 100 circa, a due coppie di montanti, con velocita' di sollevamento di m 4al minuto,
munito di elementi telescopici disposti sotto il tavolame da calpestio per coprire le rientranze degli
edifici Con piano di lavoro di m 17x1.20 - port. kg 2000
E L E M E N T I:
(E) [01.P25.E20.005] Nolo di ponteggio elettrico autosollevante ad innesti, ancorabile alla parete,
altezza raggiungibile fino a m 100 circa, a due coppie di montanti, con velocita' di sollevamento di
m 4al minuto, munito di elementi telescopici disposti sotto il tavolame da calpestio per coprire le
rientranze degli edifici Con piano di lavoro di m 17x1.20 - port. kg 2000 g 0,000 95,85 0,00
(L)  prezzo regionale dedotto di spese generali e utile d'impresa (pr=119,14/1,243) h 1,000 95,85 95,85

Sommano euro 95,85
Spese Generali 13% * (95.85)  euro 12,46

Sommano euro 108,31
Utili Impresa 10% euro 10,83

T O T A L E  euro g 119,14

Nr. 27 Montaggio e smontaggio di ponteggio elettrico autosollevante a due coppie di montanti con piano
A.06.03.02 di lavoro di m 17x1, 20, portata kg 2000 ed altezza raggiungibile fino a m 100 circa Per la base

fino a m 10 d'altezza
E L E M E N T I:
(E) [01.P25.E30.005] Montaggio e smontaggio di ponteggio elettrico autosollevante a due coppie
di montanti con piano di lavoro di m 17x1, 20, portata kg 2000 ed altezza raggiungibile fino a m
100 circa Per la base fino a m 10 d'altezza cad 0,000 340,31 0,00
(L)  prezzo regionale dedotto di spese generali e utile d'impresa (pr=423,01/1,243) cadauno 1,000 340,31 340,31

Sommano euro 340,31
Spese Generali 13% * (340.31)  euro 44,24

Sommano euro 384,55
Utili Impresa 10% euro 38,46

T O T A L E  euro cad 423,01

Nr. 28 Montaggio e smontaggio di ponteggio elettrico autosollevante a due coppie di montanti con piano
A.06.03.03 di lavoro di m 17x1,20, portata kg 2000 ed altezza raggiungibile fino a m 100 circa Per ogni metro

di altezza oltre i 10 metri
E L E M E N T I:
(E) [01.P25.E30.010] Montaggio e smontaggio di ponteggio elettrico autosollevante a due coppie
di montanti con piano di lavoro di m 17x1, 20, portata kg 2000 ed altezza raggiungibile fino a m
100 circa Per ogni metro di altezza oltre i 10 metri m 0,000 8,15 0,00
(L)  prezzo regionale dedotto di spese generali e utile d'impresa (pr=10,13/1,243) cadauno 1,000 8,15 8,15

Sommano euro 8,15
Spese Generali 13% * (8.15)  euro 1,06

Sommano euro 9,21
Utili Impresa 10% euro 0,92

T O T A L E  euro m 10,13

Nr. 29 Nolo di piano di lavoro, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici,
A.06.04.01 comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento,

piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro
dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione
orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
E L E M E N T I:

(E) [01.P25.A91.005] Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di
eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco,
piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per
la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia
e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni
mese m² 1,000 2,03 2,03

Sommano euro 2,03
Spese Generali 13% * (2.03)  euro 0,26

Sommano euro 2,29
Utili Impresa 10% euro 0,23

T O T A L E  euro m² 2,52

Nr. 30 Nolo di ponteggio tubolare esterno multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a
A.06.04.02 più fori ad essi solidali, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. E' compreso il

trasporto, il montaggio, lo smontaggio nonchè ogni dispositivo necessario per la conformità
dell'opera alle norme di sicurezza vigenti, la documentzione per l'uso (Pi.M.U.S.), i piani di lavoro
metallici e i sottopiani (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). per i primi 30
giorni
E L E M E N T I:

(E) [01.P25.A98.005] Nolo di ponteggio tubolare esterno multidirezionale, costituito da montanti
modulari con rosette a più fori ad essi solidali, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in
opera. E' compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio nonchè ogni dispositivo necessario
per la conformità dell'opera alle norme di sicurezza vigenti, la documentzione per l'uso
(Pi.M.U.S.), i piani di lavoro metallici e i sottopiani (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). per i primi 30 giorni m² 1,000 9,66 9,66

Sommano euro 9,66
Spese Generali 13% * (9.66)  euro 1,26

Sommano euro 10,92
Utili Impresa 10% euro 1,09

T O T A L E  euro m² 12,01

Nr. 31 Nolo di ponteggio tubolare esterno multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a
A.06.04.03 più fori ad essi solidali, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. E' compreso il

trasporto, il montaggio, lo smontaggio nonchè ogni dispositivo necessario per la conformità
dell'opera alle norme di sicurezza vigenti, la documentzione per l'uso (Pi.M.U.S.), i piani di lavoro
metallici e i sottopiani (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). per ogni mese oltre
il primo
E L E M E N T I:

(E) [01.P25.A98.010] Nolo di ponteggio tubolare esterno multidirezionale, costituito da montanti
modulari con rosette a più fori ad essi solidali, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in
opera. E' compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio nonchè ogni dispositivo necessario
per la conformità dell'opera alle norme di sicurezza vigenti, la documentzione per l'uso
(Pi.M.U.S.), i piani di lavoro metallici e i sottopiani (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). per ogni mese oltre il primo m² 1,000 1,45 1,45

Sommano euro 1,45
Spese Generali 13% * (1.45)  euro 0,19

Sommano euro 1,64
Utili Impresa 10% euro 0,16

T O T A L E  euro m² 1,80

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nolo di MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il primo mese o frazione di mese

Nr. 32 Nolo di MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere 
A.06.05.01 continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da 

struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportunamente ancorata alla 
struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole 
accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di 
trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine 
lavori del materiale di risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: 
per il primo mese o frazione di mese
E L E M E N T I:

(E) [28.A10.C05.005] MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro
a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto,
costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportunamente
ancorata alla struttura, quest'ultima non  ...eriali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine
lavori del materiale di risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per
il primo mese o frazione di mese m² 1,000 9,25 9,25

Sommano euro 9,25
Spese Generali 13% * (9.25)  euro 1,20

Sommano euro 10,45
Utili Impresa 10% euro 1,05

T O T A L E  euro mq 11,50

Nolo di MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta. per ogni mese successivo

Nr. 33 Nolo di MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere 
A.06.05.02 continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da 

struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportunamente ancorata alla 
struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole 
accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di 
trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine 
lavori del materiale di risulta. per ogni mese successivo
E L E M E N T I:

(E) [28.A10.C05.010] MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro
a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto,
costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportunamente
ancorata alla struttura, quest'ultima non  ... cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo
sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta. per ogni mese successivo m² 1,000 1,12 1,12

Sommano euro 1,12
Spese Generali 13% * (1.12)  euro 0,15

Sommano euro 1,27
Utili Impresa 10% euro 0,13

T O T A L E  euro mq 1,40

Nr. 34 Schermatura di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e
A.06.05.03 simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita

(con almeno una legatura ogni metro quadro di telo). misurata per ogni metro quadrato di
superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori
E L E M E N T I:

(E) [28.A05.A06.005] SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con
reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per
dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di telo). misurata per ogni
metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori m² 1,000 2,01 2,01
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 2,01

Sommano euro 2,01
Spese Generali 13% * (2.01)  euro 0,26

Sommano euro 2,27
Utili Impresa 10% euro 0,23

T O T A L E  euro mq 2,50

Nr. 35 Nolo di ascensore da cantiere, mezzo di sollevamento ad azionamento elettrico, compreso
A.06.06.01 operatore e consumo di energia elettrica; per l'intero periodo di utilizzo.

E L E M E N T I:

(E) [C.B.006.024] Nolo di piattaforme Benz/Elet Telescop 12 M - 1 mese  (Regione Toscana
2010) giorno 30,000 76,33 2´289,90

Sommano euro 2´289,90
Spese Generali 13% * (2 289.90)  euro 297,69

Sommano euro 2´587,59
Utili Impresa 10% euro 258,76

T O T A L E  euro a corpo 2´846,35

Nr. 36 Noleggio di piattaforma aerea verticale elettrica con estensione fino a 10 mt
A.06.06.02 E L E M E N T I:

(L)  - Noleggio di piattaforma aerea verticale h. 10 mt - Listino OTTOSERVICE - da 6-10 gg giorno 1,000 50,00 50,00

Sommano euro 50,00
Spese Generali 13% * (50.00)  euro 6,50

Sommano euro 56,50
Utili Impresa 10% euro 5,65

T O T A L E  euro giorno 62,15

Nr. 37 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore
A.07.01.01 rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, compreso l'autista ed ogni onere connesso al

tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 55, per
le operazioni di imbrago e svincolamento lastre sia in fase di montaggio sia in fase di rimontaggio
della parete ventilata. Mezzo da impiegare per quelle parti di rivestimento non raggiungibili con
ponteggio autosollevante.
E L E M E N T I:
(E) [01.P24.C65.020] Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un
cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei
viali alberati della citta', compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego,
escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 45 h 0,000 65,61 0,00
prezzo regionale €/h 81.55 per braccio fino a 45 mt
(L)  prezzo regionale per braccio fino a  55 mt = 81.55*55/45= 99.67 h 0,000 99,67 0,00
(L)  prezzo regionale dedotto di spese generali e utile d'impresa (pr=99,67/1,243) h 1,000 80,19 80,19

Sommano euro 80,19
Spese Generali 13% * (80.19)  euro 10,42

Sommano euro 90,61
Utili Impresa 10% euro 9,06

T O T A L E  euro ora 99,67

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: POLITECNICO DI TORINO

A   R I P O R T A R E 
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Nr. 38 Tecnico specializzato per attività di controllo e verifica della parete ventilata, a carico dell'Impresa,
A.07.01.02 ad un anno dalla sua realizzazione, sotto la supervisione della Stazione Appaltante

E L E M E N T I:

(E) [ril.01] Tecnico specializzato. ore normali h 1,000 40,00 40,00

Sommano euro 40,00
Spese Generali 13% * (40.00)  euro 5,20

Sommano euro 45,20
Utili Impresa 10% euro 4,52

T O T A L E  euro ora 49,72

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: POLITECNICO DI TORINO

A   R I P O R T A R E 
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ANALISI DEI PREZZI INCLUSE

Fornitura di sottostruttura in ACCIAIO INOX AISI del tipo 304 per LASTRE DI FACCIATA, composta da: 1) staffa principale, 2) staffa secondaria, 3) montante verticale, 4) traverso orizzontale, 5) lamiera piegata su montante per attacco superiore della lastra, 6) piatti per giunzioni da posare dentro il corrente, 7) lamiera piegata reggilastra/retrolastra, 8) lamiera piegata in acciaio a formare costole reggilastra/retrolastra, 9) n. 8 tasselli di fissaggio a scomparsa sul retro delle lastre, del tipo GSE - 8X20 - stress-less anchor, (- tasselli GSEretrolastra + DADI da inserire nelle lastre di laboratorio; - n. 6 tasselli GSE su montanti e correnti + DADI da avvitare in cantiere a fissaggio finale delle lastre, 11) ancoraggi chimici per collegamenti al paramento murario. Sono compresi gli oneri per gli elementi speciali di fissaggio, come da progetto allegato.

Nr. 39 Fornitura di sottostruttura in ACCIAIO INOX AISI del tipo 304 per LASTRE DI FACCIATA, 
A.03.03.004a composta da: 1) staffa principale, 2) staffa secondaria, 3) montante verticale, 4) traverso 

orizzontale, 5) lamiera piegata su montante per attacco superiore della lastra, 6) piatti per 
giunzioni da posare dentro il corrente, 7) lamiera piegata reggilastra/retrolastra, 8) lamiera 
piegata in acciaio a formare costole reggilastra/retrolastra, 9) n. 8 tasselli di fissaggio a 
scomparsa sul retro delle lastre, del tipo GSE - 8X20 - stress-less anchor, (- tasselli GSE
retrolastra + DADI da inserire nelle lastre di laboratorio; - n. 6 tasselli GSE su montanti e 
correnti + DADI da avvitare in cantiere a fissaggio finale delle lastre, 11) ancoraggi chimici per 
collegamenti al paramento murario. Sono compresi gli oneri per gli elementi speciali di 
fissaggio, come da progetto allegato.
E L E M E N T I:

N.B: Il costo al mq della sottostruttura in ACCIAIO INOX AISI 304 è stato valutato su una
porzione di prospetto della dimensione di 15.83x23.34= 369.47 mq costituito da vuoti e da pieni
in modo da ricavare un valore medio quanto più vicino all'effettiva pecularietà della facciata
stessa.

ANALISI PREZZI STIMATA SU FACCIATA DI 369.47 MQ

- 1) STAFFA PRINCIPALE
- facciata

32,000
17,000
17,000
18,000
14,000
6,000

26,000
6,000
3,000
6,000
3,000
6,000
3,000

(L)  totale 1) STAFFA PRINCIPALE - striscia di facciata (qt=157,000) Kg/cad 157,000 1,52 238,64

- 2) STAFFA SECONDARIA
32,000
32,000
18,000
17,000
17,000
17,000
17,000
17,000
12,000
32,000
32,000
6,000
6,000

26,000
32,000
6,000
3,000
9,000
6,000
3,000
9,000
6,000

(L)  totale 2) STAFFA SECONDARIA - striscia di facciata (qt=355,000) Kg/cad 355,000 0,83 294,65

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: POLITECNICO DI TORINO

A   R I P O R T A R E 533,29
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- 3) MONTANTE VERTICALE
- facciata
 (qt=6*23,30) 139,800
 (qt=8*11,00) 88,000
 (qt=18*3,00) 54,000
 (qt=5*7,000) 35,000
 (qt=18*3,00) 54,000
 (qt=26*2,00) 52,000
 (qt=3*7,35) 22,050
(L)  totale 3) MONTANTE VERTICALE - striscia di facciata (qt=444,850) Kg/ml 444,850 3,04 1´352,34

- 4) TRAVERSO ORIZZONTALE
- facciata (in corrispondenza del giunto orizzontale lastre)
 (qt=11*15,83) 174,130
 (qt=4*5,21) 20,840
 (qt=4*2,75) 11,000
 (qt=9*2,58) 23,220
 (qt=7*1,02) 7,140
 (qt=7*0,50) 3,500
(L)  totale 4) TRAVERSO ORIZZONTALE - striscia di facciata (qt=239,830) Kg/ml 239,830 2,81 673,92

- 5) LAMIERA PIEGATA SU MONTANTE - ATTACCO SUPERIORE LASTRA
- facciata (n. 2 per lastra con attacco doppio e n. 1 per lastra per attacco singolo)
 (qt=16*2) 32,000
 (qt=16*2) 32,000
 (qt=16*2) 32,000
 (qt=(7*2)+(3*1)) 17,000
 (qt=(7*2)+(3*1)) 17,000
 (qt=(7*2)+(3*1)) 17,000
 (qt=(7*2)+(3*1)) 17,000
 (qt=(7*2)+(3*1)) 17,000
 (qt=16*2) 32,000
 (qt=16*2) 32,000
 (qt=16*2) 32,000
 (qt=3*2) 6,000
 (qt=3*2) 6,000
 (qt=3*2) 6,000
 (qt=16*2) 32,000
 (qt=16*2) 32,000
 (qt=(4*2)+(1*1)) 9,000
 (qt=(4*2)+(1*1)) 9,000
 (qt=(4*2)+(1*1)) 9,000
 (qt=(4*2)+(1*1)) 9,000
 (qt=(4*2)+(1*1)) 9,000
 (qt=(4*2)+(1*1)) 9,000
 (qt=(4*2)+(1*1)) 9,000
(L)  totale 5) LAMIERA PIEGATA SU MONTANTE - striscia di facciata (qt=422,000) Kg/cad 422,000 0,27 113,94

- 6) PIATTI PER GIUNZIONI - DA POSARE DENTRO CORRENTE
-facciata (n. 4 per lastra con attacco doppio e n. 2 per lastra con attacco singolo)
 (qt=16,000*4) 64,000
 (qt=16*4) 64,000
 (qt=16*4) 64,000
 (qt=(7*4)+(3*2)) 34,000
 (qt=(7*4)+(3*2)) 34,000
 (qt=(7*4)+(3*2)) 34,000
 (qt=(7*4)+(3*2)) 34,000
 (qt=(7*4)+(3*2)) 34,000
 (qt=16*4) 64,000
 (qt=16*4) 64,000
 (qt=16*4) 64,000
 (qt=(3*4)) 12,000

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: POLITECNICO DI TORINO

A   R I P O R T A R E 2´673,49
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 (qt=(3*4)) 12,000
 (qt=(3*4)) 12,000
 (qt=(16*4)) 64,000
 (qt=(16*4)) 64,000
 (qt=(4*4)+(1*2)) 18,000
 (qt=(4*4)+(1*2)) 18,000
 (qt=(4*4)+(1*2)) 18,000
 (qt=(4*4)+(1*2)) 18,000
 (qt=(4*4)+(1*2)) 18,000
 (qt=(4*4)+(1*2)) 18,000
 (qt=(4*4)+(1*2)) 18,000
 (qt=(4*4)+(1*2)) 18,000
(L)  totale 6) PIATTI PER GIUNZIONI - striscia di facciata (qt=862,000) Kg/cad 862,000 0,14 120,68

- 7) LAMIERA PIEGATA IN ACCIAIO - REGGILASTRA/RETROLASTRA
- facciata (n. 2 per lastra attacco doppio e n. 1 per lastra con attacco singolo)
 (qt=16*2) 32,000
 (qt=16*2) 32,000
 (qt=16*2) 32,000
 (qt=(7*2)+(3*1)) 17,000
 (qt=(7*2)+(3*1)) 17,000
 (qt=(7*2)+(3*1)) 17,000
 (qt=(7*2)+(3*1)) 17,000
 (qt=(7*2)+(3*1)) 17,000
 (qt=(16*2)) 32,000
 (qt=(16*2)) 32,000
 (qt=(16*2)) 32,000
 (qt=(3*2)) 6,000
 (qt=(3*2)) 6,000
 (qt=(3*2)) 6,000
 (qt=(16*2)) 32,000
 (qt=(16*2)) 32,000
 (qt=(4*2)+(1*1)) 9,000
 (qt=(4*2)+(1*1)) 9,000
 (qt=(4*2)+(1*1)) 9,000
 (qt=(4*2)+(1*1)) 9,000
 (qt=(4*2)+(1*1)) 9,000
 (qt=(4*2)+(1*1)) 9,000
 (qt=(4*2)+(1*1)) 9,000
(L)  totale 7) LAMIERA PIEGATA - striscia di facciata (qt=422,000) Kg/cad 422,000 0,28 118,16

- 8) LAMIERA PIEGATA IN ACCIAIO - COSTOLE REGGILASTRA/RETROLASTRA
- facciata (n. 2 per lastra attacco doppio e n. 1 per lastra con attacco singolo)
 (qt=16*2) 32,000
 (qt=16*2) 32,000
 (qt=16*2) 32,000
 (qt=(7*2)+(3*1)) 17,000
 (qt=(7*2)+(3*1)) 17,000
 (qt=(7*2)+(3*1)) 17,000
 (qt=(7*2)+(3*1)) 17,000
 (qt=(7*2)+(3*1)) 17,000
 (qt=(16*2)) 32,000
 (qt=(16*2)) 32,000
 (qt=(16*2)) 32,000
 (qt=(3*2)) 6,000
 (qt=(3*2)) 6,000
 (qt=(3*2)) 6,000
 (qt=(16*2)) 32,000
 (qt=(16*2)) 32,000
 (qt=(4*2)+(1*1)) 9,000
 (qt=(4*2)+(1*1)) 9,000
 (qt=(4*2)+(1*1)) 9,000
 (qt=(4*2)+(1*1)) 9,000
 (qt=(4*2)+(1*1)) 9,000
 (qt=(4*2)+(1*1)) 9,000

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: POLITECNICO DI TORINO
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 (qt=(4*2)+(1*1)) 9,000
(L)  totale 8) LAMIERA PIEGATA - striscia di facciata (qt=422,000) Kg/cad 422,000 1,79 755,38

- GSE - tassello RETROLASTRA + DADO (da inserire nelle lastre in laboratorio)
(L)  - n. lastre attacco doppio (qt=(16+16+16+7+7+7+7+7+16+16+16+3+3+3+16+16+4+4+4+4+
4+4+4+4)) cadauno 204,000 0,00 0,00
(L)  - n. lastre attacco singolo (qt=(3+3+3+3+3+1+1+1+1+1+1+1+1)) cadauno 23,000 0,00 0,00
(L)  - n. totale lastre (qt=227,000) cadauno 227,000 0,00 0,00
(L)  - facciata (n. 8 tasselli + dadi a lastra) - peso M8=0.00531 kg (qt=227*8*0,00531) kg 9,643 1,00 9,64

- GSE - tassello SU MONTANTI E CORRENTI + DADI (da avvitare in cantiere a fissaggio
finale lastre)
(L)  - n. lastre attacco doppio (qt=(16+16+16+7+7+7+7+7+16+16+16+3+3+3+16+16+4+4+4+4+
4+4+4+4)) cadauno 204,000 0,00 0,00
(L)  - n. lastre attacco singolo (qt=(3+3+3+3+3+1+1+1+1+1+1+1+1)) cadauno 23,000 0,00 0,00
(L)  - n. totale lastre (qt=227,000) cadauno 227,000 0,00 0,00
(L)  - facciata (n. 6 tasselli + dadi a lastra) - peso M8= 0.00531 kg (qt=227*6*0,00531) kg 7,232 1,00 7,23

(L)  - Azzeramento analisi per calcolo kg di carpenteria metallica di striscia di facciata kg -1,000 3´684,58 -3´684,58

- Stima incidenza carpenteria metallica a metro quadrato di facciata:
(L)  - Totale derivante da analisi kg 3´684,580 0,00 0,00
(L)  - Maggiorazione di circa il 5% per tagli, sfridi, bulloni, viti, etc. kg 3´866,279 0,00 0,00
- Calcolo incidenza di carpenteria a mq di facciata
(L)  KG 3866.279 / 369.47 MQ= (qt=3866,279/369,47) Kg/mq 10,464 0,00 0,00

STIMA COSTO PER METRO QUADRATO DI FACCIATA
(E) [01.P12.E25.005] Profilati in acciaio inox Tipo AISI 304 (18/8) kg 3´866,279 5,15 19´911,34

(L)  - Azzeramento analisi per calcolo costo a mq di facciata € -1,000 19´911,34 -19´911,34

(L)  € 19.911,34 / 369.47 MQ = mq 1,000 53,89 53,89

Sommano euro 53,89
Spese Generali 13% * (53.89)  euro 7,01

Sommano euro 60,90
Utili Impresa 10% euro 6,09

T O T A L E  euro mq 66,99

Fornitura di sottostruttura in ACCIAIO INOX AISI del tipo 304 per STIPITI/ARCHITRAVI, composta da struttura differenziata per STIPITI E IMBOTTI/ARCHITRAVE, costituite da:SOTTOSTRUTTURA IMBOTTI: 6) piatti per giunzioni dentro corrente, 7) lamiera piegata in acciaio reggilastra/retrolastra, 8) lamiera piegata in acciaio a formare costole reggilastra/retrolastra, 10) profilo a "C", 9) tasselli di fissaggio a scomparsa sul retro delle lastre, del tipo GSE - 8X20 - stress-less anchor, (- tasselli GSE retrolastra + DADI da inserire nelle lastre di laboratorio; - tasselli GSE su montanti e correnti + DADI da avvitare in cantiere a fissaggio finale delle lastre, 11) ancoraggi chimici per collegamenti al paramento murario.SOTTOSTRUTTURA STIPITI: 1) traversi/correnti, 2)/3) staffe per ancoraggio traverso su struttura muraria, 5) staffa per carico verticale lastra, 6) piatti per giunzioni da posare dentro correnti, 7) lamiera piegata in acciaio reggilastra/retrolastra, 8) lamiera piegata in acciaio reggilastra/retrolastra, 9) tasselli di fissaggio a scomparsa sul retro delle lastre, del tipo GSE -8X20 - stress-less anchor, (- tasselli GSE retrolastra + DADI da inserire nelle lastre di laboratorio; - tasselli GSE su montanti e correnti + DADI da avvitare in cantiere a fissaggiofinale delle lastre, 11) ancoraggi chimici per collegamenti al paramento murario.Sono compresi gli oneri per gli elementi speciali di fissaggio e di collegamento tra LASTRE FRONTE / STIPITI E ARCHITRAVI, come da progetto allegato.

Nr. 40 Fornitura di sottostruttura in ACCIAIO INOX AISI del tipo 304 per STIPITI/ARCHITRAVI, 
A.03.03.004b composta da struttura differenziata per STIPITI E IMBOTTI/ARCHITRAVE, costituite da:

SOTTOSTRUTTURA IMBOTTI: 6) piatti per giunzioni dentro corrente, 7) lamiera piegata in 
acciaio reggilastra/retrolastra, 8) lamiera piegata in acciaio a formare costole 
reggilastra/retrolastra, 10) profilo a "C", 9) tasselli di fissaggio a scomparsa sul retro delle lastre, 
del tipo GSE - 8X20 - stress-less anchor, (- tasselli GSE retrolastra + DADI da inserire nelle 
lastre di laboratorio; - tasselli GSE su montanti e correnti + DADI da avvitare in cantiere a 
fissaggio finale delle lastre, 11) ancoraggi chimici per collegamenti al paramento murario.

SOTTOSTRUTTURA STIPITI: 1) traversi/correnti, 2)/3) staffe per ancoraggio traverso su 
struttura muraria, 5) staffa per carico verticale lastra, 6) piatti per giunzioni da posare dentro 
correnti, 7) lamiera piegata in acciaio reggilastra/retrolastra, 8) lamiera piegata in acciaio 
reggilastra/retrolastra, 9) tasselli di fissaggio a scomparsa sul retro delle lastre, del tipo GSE -
8X20 - stress-less anchor, (- tasselli GSE retrolastra + DADI da inserire nelle lastre di 
laboratorio; - tasselli GSE su montanti e correnti + DADI da avvitare in cantiere a fissaggio
finale delle lastre, 11) ancoraggi chimici per collegamenti al paramento murario.

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: POLITECNICO DI TORINO
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Sono compresi gli oneri per gli elementi speciali di fissaggio e di collegamento tra LASTRE 
FRONTE / STIPITI E ARCHITRAVI, come da progetto allegato.
E L E M E N T I:

N.B: Il costo a metro lineare della sottostruttura in ACCIAIO INOX AISI 304 è stato valutato su
un'apertura del prospetto di dimensioni 5.00x5.25 (h)= 26.25 mq e con uno sviluppo a metro
lineare degli stipiti e dell'architrave di mt (5.00+5.00+5.25)= 15.25 mt

ANALISI PREZZI STIMATA SU APERTURA - SVILUPPO STIPITI/ARCHITRAVI= 15.25
MT

SOTTOSTRUTTURA IMBOTTE:

- 6) PIATTI PER GIUNZIONE DA POSARE DENTRO CORRENTE
N. B. CORRENTE/TRAVERSO già stimato nella sottostruttura delle lastre di facciata
- Imbotte (n. 2 per lastra con attacco doppio)
(L) (qt=6*2) Kg/cad 12,000 0,14 1,68

- 7) LAMIERA PIEGATA IN ACCIAIO - REGGILASTRA/RETROLASTRA
- Imbotte (n. 2 per lastra con attacco doppio)
(L) (qt=6*2) Kg/cad 12,000 0,28 3,36

- 8) LAMIERA PIEGATA IN ACCIAO - COSTOLE REGGILASTRA/RETROLASTRA -
IMBOTTE
- Imbotte (n. 2 per lastra con attacco doppio)
(L) (qt=6*2) Kg/cad 12,000 0,75 9,00

- 10) PROFILO A "C" 45x65x3
- Imbotte (n. 1 per lunghezza Imbotte)
(L)  - profilo a C 45X65X3 (qt=1*5,25) Kg/ml 5,250 7,09 37,22
(L)  - attacco con barra M8 (qt=4*0,10) kg 0,400 0,04 0,02
(L)  - piastra 80x80x3 per barra (qt=4*(0,08*0,08)) kg 0,026 23,50 0,61

- GSE - tassello RETROLASTRA + DADO (da inserire nelle lastre in laboratorio)
(L)  - n. lastre attacco doppio cadauno 6,000 0,00 0,00
(L)  - Imbotte (n. 4 tasselli + dadi a lastra) - peso M8=0.00531 kg (qt=6*4*0,00531) kg 0,127 1,00 0,13

- GSE - tassello SU MONTANTI E CORRENTI + DADI (da avvitare in cantiere a fissaggio
finale lastre)
(L)  - n. lastre attacco doppio cadauno 6,000 0,00 0,00
(L)  - Imbotte (n. 8 tasselli + dadi a lastra) - peso M8= 0.00531 kg (qt=6*8*0,00531) kg 0,255 1,00 0,26

(L)  - Azzeramento analisi per calcolo kg di carpenteria metallica di Imbotte kg -1,000 52,28 -52,28

SOTTOSTRUTTURA STIPITI:

- 1) TRAVERSI/CORRENTI
(L)  - Stipiti (n. 6 correnti per lato) (qt=2*6*0,44) Kg/ml 5,280 2,81 14,84

- 2) STAFFA PER ANCORAGGIO TRAVERSO SU STRUTTURA MURARIA
(L)  - Stipiti (n. 4 sistema staffe per lato) (qt=2*4) kg 8,000 1,58 12,64

- 3) STAFFA PER ANCORAGGIO TRAVERSO SU STRUTTURA MURARIA
(L)  - Stipiti (n. 5 sistema staffe per lato) (qt=2*5) kg 10,000 1,02 10,20

- 5) STAFFA PER CARICO VERTICALE LASTRA
(L)  - Stipiti (n. 5 sistema staffe per lato) (qt=2*5) kg 10,000 0,24 2,40

- 6) PIATTI PER GIUNZIONI DA POSARE DENTRO CORRENTI
(L)  - Stipiti (n. 3 per lastra attacco doppio per lato) (qt=2*3*6) kg 36,000 0,14 5,04

- 7) LAMIERA PIEGATA IN ACCIAIO REGGILASTRA/RETROLASTRA
(L)  - Stipiti (n. 2 per lastra attacco doppio per lato) (qt=2*2*6) kg 24,000 0,28 6,72

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: POLITECNICO DI TORINO

A   R I P O R T A R E 51,84



pag. 25

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 51,84

- 8) LAMIERA PIEGATA IN ACCIAIO REGGILASTRA/RETROLASTRA - STIPITI
(L)  - Stipiti (n. 1 per lastra per lato) (qt=1*6*2) kg 12,000 1,79 21,48

- GSE - tassello RETROLASTRA + DADO (da inserire nelle lastre in laboratorio)
(L)  - n. lastre attacco doppio (qt=6*2) cadauno 12,000 0,00 0,00
(L)  - Stipite (n. 4 tasselli + dadi a lastra per lato) - peso M8=0.00531 kg (qt=12*4*0,00531) kg 0,255 1,00 0,26

- GSE - tassello SU MONTANTI E CORRENTI + DADI (da avvitare in cantiere a fissaggio
finale lastre)
(L)  - n. lastre attacco doppio (qt=2*6) cadauno 12,000 0,00 0,00
(L)  - Stipiti (n. 4 tasselli + dadi a lastra per lato) - peso M8= 0.00531 kg (qt=12*4*0,00531) kg 0,255 1,00 0,26

(L)  - Azzeramento analisi per calcolo kg di carpenteria metallica per n. 2 Stipiti kg -1,000 73,84 -73,84

- Stima incidenza carpenteria metallica a metro lineare di STIPITI/ARCHITRAVI:
(L)  - Totale derivante da analisi Imbotte kg 52,280 0,00 0,00
(L)  - Totale derivante da analisi Stipiti kg 73,840 0,00 0,00
(L)  - TOTALE (qt=52,28+73,84) kg 126,120 0,00 0,00
(L)  - Maggiorazione del 5% per tagli, sfridi, bulloni, viti, etc. (qt=126,120*1,05) kg 132,426 0,00 0,00

- Calcolo incidenza di carpenteria a ml di STIPITI/ARCHITRAVI
(L)  KG 132.426 / 15.25 ml= (qt=132,426/15,25) Kg/ml 8,684 0,00 0,00

STIMA COSTO PER STIPITI/ARCHITRAVE TIPO
(E) [01.P12.E25.005] Profilati in acciaio inox Tipo AISI 304 (18/8) kg 8,684 5,15 44,72

Sommano euro 44,72
Spese Generali 13% * (44.72)  euro 5,81

Sommano euro 50,53
Utili Impresa 10% euro 5,05

T O T A L E  euro ml 55,58

Fornitura di sottostruttura in ACCIAIO INOX AISI del tipo 304 per DAVANZALI/COPERTINE, costituite da: 6) piatti per giunzioni dentro corrente, 7) lamiera piegata in acciaio reggilastra/retrolastra, 8) lamiera piegata in acciaio a formare costole reggilastra/retrolastra, 10) profilo a "C", 9) tasselli di fissaggio a scomparsa sul retro delle lastre, del tipo GSE - 8X20 - stress-less anchor, (- tasselli GSE retrolastra + DADI da inserire nelle lastre di laboratorio; - tasselli GSE su montanti e correnti + DADI da avvitare in cantiere a fissaggio finale delle lastre, 11) ancoraggi chimici per collegamenti al paramento murario. Sono compresi gli oneri per gli elementi speciali di fissaggio, come da progetto allegato.Sono compresi gli oneri per gli elementi speciali di fissaggio e di collegamento tra LASTRE FRONTE / DAVANZALI E COPERTINE, come da progetto allegato.

Nr. 41 Fornitura di sottostruttura in ACCIAIO INOX AISI del tipo 304 per 
A.03.03.004c DAVANZALI/COPERTINE, costituite da: 6) piatti per giunzioni dentro corrente, 7) lamiera 

piegata in acciaio reggilastra/retrolastra, 8) lamiera piegata in acciaio a formare costole 
reggilastra/retrolastra, 10) profilo a "C", 9) tasselli di fissaggio a scomparsa sul retro delle lastre, 
del tipo GSE - 8X20 - stress-less anchor, (- tasselli GSE retrolastra + DADI da inserire nelle 
lastre di laboratorio; - tasselli GSE su montanti e correnti + DADI da avvitare in cantiere a 
fissaggio finale delle lastre, 11) ancoraggi chimici per collegamenti al paramento murario. Sono 
compresi gli oneri per gli elementi speciali di fissaggio, come da progetto allegato.

Sono compresi gli oneri per gli elementi speciali di fissaggio e di collegamento tra LASTRE 
FRONTE / DAVANZALI E COPERTINE, come da progetto allegato.

E L E M E N T I:

N.B: Il costo a metro lineare della sottostruttura in ACCIAIO INOX AISI 304 è stato valutato su
un'apertura del prospetto di dimensioni 5.00x5.25 (h)= 26.25 mq e con uno sviluppo a metro
lineare del davanzale di 5.25 mt

ANALISI PREZZI STIMATA SU APERTURA - SVILUPPO DAVANZALE = 5.25 MT

SOTTOSTRUTTURA DAVANZALE:

- 6) PIATTI PER GIUNZIONE DA POSARE DENTRO CORRENTE
N. B. CORRENTE/TRAVERSO già stimato nella sottostruttura delle lastre di facciata
- Davanzale (n. 2 per lastra con attacco doppio)
(L) (qt=6*2) Kg/cad 12,000 0,14 1,68
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- 7) LAMIERA PIEGATA IN ACCIAIO - REGGILASTRA/RETROLASTRA
- Davanzale (n. 2 per lastra con attacco doppio)
(L) (qt=6*2) Kg/cad 12,000 0,28 3,36

- 8) LAMIERA PIEGATA IN ACCIAO - COSTOLE REGGILASTRA/RETROLASTRA -
IMBOTTE
- Davanzale (n. 2 per lastra con attacco doppio)
(L) (qt=6*2) Kg/cad 12,000 0,75 9,00

- 10) PROFILO A "C" 45x65x3
- Davanzale (n. 1 per lunghezza Imbotte)
(L)  - profilo a C 45X65X3 (qt=1*5,25) Kg/ml 5,250 7,09 37,22
(L)  - attacco con barra M8 (qt=4*0,10) kg 0,400 0,04 0,02
(L)  - piastra 80x80x3 per barra (qt=4*(0,08*0,08)) kg 0,026 23,50 0,61

- GSE - tassello RETROLASTRA + DADO (da inserire nelle lastre in laboratorio)
(L)  - n. lastre attacco doppio cadauno 6,000 0,00 0,00
(L)  - Davanzale (n. 4 tasselli + dadi a lastra) - peso M8=0.00531 kg (qt=6*4*0,00531) kg 0,127 1,00 0,13

- GSE - tassello SU MONTANTI E CORRENTI + DADI (da avvitare in cantiere a fissaggio
finale lastre)
(L)  - n. lastre attacco doppio cadauno 6,000 0,00 0,00
(L)  - Davanzale (n. 8 tasselli + dadi a lastra) - peso M8= 0.00531 kg (qt=6*8*0,00531) kg 0,255 1,00 0,26

(L)  - Azzeramento analisi per calcolo kg di carpenteria metallica di Davanzale kg -1,000 52,28 -52,28

- Stima incidenza carpenteria metallica a metro lineare di DAVANZALE:
(L)  - Totale derivante da analisi Davanzale kg 52,280 0,00 0,00
(L)  - Maggiorazione del 5% per tagli, sfridi, bulloni, viti, etc. (qt=52,28*1,05) kg 54,894 0,00 0,00

- Calcolo incidenza di carpenteria a ml di DAVANZALE
(L)  KG 54.894 / 5.25 ml= (qt=54,894/5,25) Kg/ml 10,456 0,00 0,00

STIMA COSTO PER DAVANZALE
(E) [01.P12.E25.005] Profilati in acciaio inox Tipo AISI 304 (18/8) kg 10,456 5,15 53,85

Sommano euro 53,85
Spese Generali 13% * (53.85)  euro 7,00

Sommano euro 60,85
Utili Impresa 10% euro 6,09

T O T A L E  euro ml 66,94
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COSTI ELEMENTARI

Nr. 42 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
01.A02.B85.005 componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri

elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei
detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.

euro kg 1,97

Nr. 43 Operaio specializzato. ore normali
01.P01.A10.005 euro h 27,43

Nr. 44 Operaio qualificato. ore normali
01.P01.A20.005 euro h 25,52

Nr. 45 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a
01.P09.A55.005 300 kpa (secondo la norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE,

lambda pari a 0,036 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 80 mm
euro m² 8,80

Nr. 46 Profilati in acciaio inox Tipo AISI 304 (18/8)
01.P12.E25.005 euro kg 5,15

Nr. 47 Refilatura con fresa, eseguita in laboratorio o sul luogo di impiego, per ogni cm di spessore Di
01.P19.B60.005 pietre dure

euro m 1,49

Nr. 48 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore
01.P24.C65.005 rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della citta',

compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo
operatore Con braccio fino all'altezza di m 18

euro h 48,11

Nr. 49 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore
01.P24.C65.015 rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della citta',

compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo
operatore Con braccio fino all'altezza di m 32

euro h 58,60

Nr. 50 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore
01.P24.C65.020 rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della citta',

compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo
operatore Con braccio fino all'altezza di m 45

euro h 65,61

Nr. 51 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munitodi sovrasponde secondo la richiesta della D.L.,
01.P24.E10.010 dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ognionere

connesso per il tempo di effettivo impiego Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50
euro h 52,48

Nr. 52 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3, compresa l'energia e quanto
01.P24.H60.005 necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo effettivo impiego Mole

angolari, trapani e simili
euro h 1,65

Nr. 53 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con
01.P25.A91.005 tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano,

mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di
sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle
norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione;
(la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese

euro m² 2,03

Nr. 54 Nolo di ponteggio tubolare esterno multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a
01.P25.A98.005 più fori ad essi solidali, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. E' compreso il

trasporto, il montaggio, lo smontaggio nonchè ogni dispositivo necessario per la conformità
dell'opera alle norme di sicurezza vigenti, la documentzione per l'uso (Pi.M.U.S.), i piani di lavoro
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metallici e i sottopiani (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). per i primi 30
giorni

euro m² 9,66

Nr. 55 Nolo di ponteggio tubolare esterno multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a
01.P25.A98.010 più fori ad essi solidali, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. E' compreso il

trasporto, il montaggio, lo smontaggio nonchè ogni dispositivo necessario per la conformità
dell'opera alle norme di sicurezza vigenti, la documentzione per l'uso (Pi.M.U.S.), i piani di lavoro
metallici e i sottopiani (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). per ogni mese oltre
il primo

euro m² 1,45

Nr. 56 Nolo di ponteggio elettrico autosollevante ad innesti, ancorabile alla parete, altezza raggiungibile
01.P25.E20.005 fino a m 100 circa, a due coppie di montanti, con velocita' di sollevamento di m 4al minuto,

munito di elementi telescopici disposti sotto il tavolame da calpestio per coprire le rientranze degli
edifici Con piano di lavoro di m 17x1.20 - port. kg 2000

euro g 95,85

Nr. 57 Montaggio e smontaggio di ponteggio elettrico autosollevante a due coppie di montanti con piano
01.P25.E30.005 di lavoro di m 17x1, 20, portata kg 2000 ed altezza raggiungibile fino a m 100 circa Per la base

fino a m 10 d'altezza
euro cad 340,31

Nr. 58 Montaggio e smontaggio di ponteggio elettrico autosollevante a due coppie di montanti con piano
01.P25.E30.010 di lavoro di m 17x1, 20, portata kg 2000 ed altezza raggiungibile fino a m 100 circa Per ogni

metro di altezza oltre i 10 metri
euro m 8,15

Nr. 59 Riparazione di manti bituminosi fessurati, con pulizia del supporto, applicazione di primer
1C.13.720.0020 bituminoso, stesa a spatola di cemento plastico bituminoso a due mani con interposta rete a maglia

in fibra di vetro
euro m² 18,66

Nr. 60 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti,
28.A05.A06.005 stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura

finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di telo). misurata per ogni metro quadrato di
superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori

euro m² 2,01

Nr. 61 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere
28.A10.C05.005 continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da

struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportunamente ancorata alla
struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole accostate
in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo
sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta. per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta: per il primo mese o
frazione di mese

euro m² 9,25

Nr. 62 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere
28.A10.C05.010 continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da

struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportunamente ancorata alla
struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole accostate
in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo
sfrido, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta. per ogni mese successivo

euro m² 1,12

Nr. 63 Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi cd. "Ecotassa" (L.R. 14/07/2003
A.01.04.031a n. 10 di applicazione della L. 549/1995): a) rifiuti speciali non pericolosi (ad es. demolizioni) se

conferiti in discarica per rifiuti Inerti
euro t 2,05

Nr. 64 Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA). Rifiuti inerti per i quali è consentito, ai sensi del
A.01.04.032a D.M. 27/9/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: POLITECNICO DI TORINO

A   R I P O R T A R E 



pag. 29

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

"caratterizzazione", e più precisamente: · imballaggi in vetro (CER 15 01 07) · rifiuti selezionati
da costruzione e demolizione: - cemento (CER 17 01 01) - mattoni (CER 17 01 02) - mattonelle e
ceramiche (CER 17 01 03) - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01
07) - vetro (CER 17 02 02) · rifiuti misti da costruzione e demolizione (CER 17 09 04) Camera di
Commercio di Milano, www.piuprezzi.it 15 · terra e rocce da scavo, esclusi i primi 30 cm di
suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati (CER 17 05 04) Ai sensi del D.M. 27/
9/2010, Tab. 1., penultimo capoverso, si precisa che sono esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione
e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o
organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi, adottati nell'edificio, dell'inquinamento del
suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolse, eccettera, a meno
che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura
significativa a causa dell'attività pregressa esercitata. a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione non contaminati (ad es. calcinacci e cd. "terra bianca") cioè conformi alla
"caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.020) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce
A.01.04.030.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER 17 09 04

euro t 13,50

Nr. 65 Oneri di discarica per rifiuti speciali NON PERICOLOSI (ex IIB). h) fibre di lana/vetro/roccia con
A.01.04.033h dimensioni > 6 micron (Circolare del Ministero della Sanità del 15 marzo 2000, n. 4) non

contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.020) e al "test di
cessione" Tabella 5 (di cui alla voce A.01.04.030.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non
pericolosi). Codice CER 17 06 04

euro t 390,00

Nr. 66 Nolo di piattaforme Benz/Elet Telescop 12 M - 1 mese  (Regione Toscana 2010)
C.B.006.024 euro giorno 76,33

Nr. 67 Tecnico specializzato. ore normali
ril.01 euro h 40,00

Nr. 68 Assistente tecnico specializzato. ore normali
ril.02 euro h 30,00

     Torino, 13/05/2015

Il Tecnico
arch. Daniela CAMETTI
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