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25. Controversie

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole 

composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia o vertenza 

inerente l'esecuzione del contratto sarà decisa dal Foro di Torino. 

26. Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'esecuzione

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è il prof. Francesco Laio. 

Il Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 è il prof. Alberto Godio. 

27. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda alle norme del codice civile, alle 

altre leggi e regolamenti vigenti in materia ed al Capitolato Speciale d'Oneri accettato dall'Affidatario in 

fase di partecipazione alla procedura. 

28. Allegali

Sono allegati al presente Atto, divenendone parte integrante e sostanziale, gli allegati di seguito descritti.
• Capitolato speciale;
• offerta tecnica;
• Offerta economica
• Ricevuta di versamento F24 elide per imposta sostitutiva del bollo
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