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Sezione I – Profili contrattuali 

1. Definizioni generali 

Nell’ambito del presente Capitolato si intende per: 

Stazione Appaltante o S.A.: Politecnico di Torino; 

Impresa Aggiudicataria o I.A. o Appaltatore: Impresa, raggruppamento temporaneo di Imprese o 

Consorzio che è risultato aggiudicatario; 

Sedi: sedi del Politecnico di Torino; 

RUP: Responsabile Unico di Procedimento; 

DEC: Direttore dell’Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante (Responsabile dell’esecuzione del 

contratto); 

Capitolato Speciale D’Oneri ovvero CSO: presente atto compresi tutti i suoi allegati; 

Specifiche Tecniche: insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche che 

l’Impresa Aggiudicataria deve soddisfare per lo svolgimento delle  attività richieste dalla Stazione 

Appaltante. 

Envipark: laboratorio situato presso Environment Park - Parco Scientifico Tecnologico Per L'Ambiente Via 

Livorno 60 Torino 

EC-L.: Energy Center Lab laboratorio situato presso l’Energy Center in Via Paolo Borsellino, 38 int. 16, 

10138 Torino TO 

1. Premessa 

Presso l’Energy Center Lab deve essere realizzata una sezione del laboratorio che permetta la simulazione 

real-time di sistemi elettrici, termici e reti gas. Tale sistema dovrà permettere il collegamento di 

componenti hardware alla simulazione, tramite amplificatori di potenza, per realizzare una configurazione 

di Hardware in the Loop. La sezione di laboratorio real-time dovrà essere collegata al laboratorio collocato 

presso l’Environment Park tramite tunnelling VPN informatico per il collegamento “in the loop” di altre 

apparecchiature e banchi prova. Per la simulazione real-time è necessario acquistare tre simulatori. Per il 

collegamento di componenti hardware alla simulazione, con la logica “Hardware in the loop”, è necessario 

acquistare tre amplificatori di potenza, dei quali uno lineare. 

L’affidamento è suddiviso nei seguenti lotti autonomi: 



 
 

 

 

4 

 

Numero 

Lotto 

Oggetto del lotto  CIG CUP CID 

1 Amplificatore di potenza da installare 

presso Envipark 
7663573480 E15D18000310007 

 

321-40 

2 Amplificatore di potenza lineare da 

installare presso EC-L 
766359135B E15D18000310007 

 
321-40 

3 Amplificatore di potenza da installare 

presso EC-L 
7663605EE5 E15D18000430007 

 

 

4 Sistema di simulazione real-time 

multi-purpose da installare presso 

Envipark 

76636178CE E15D18000310007 

 
321-40 

5 Sistema di simulazione real-time 

multi-purpose da installare presso 

EC-L  

766362603E E15D18000310007 

 

321-40 

6 Simulatore real-time per sistemi 

elettrici da installare presso EC-L 
7663632530 E15D18000430007 

 
 

2. Oggetto dell’appalto 
 

Si rinvia per la descrizione dei singoli Lotti al documento Specifiche Tecniche.  

L’Affidatario dovrà eseguire la fornitura nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nel presente CSO, 

nel suo complesso, che dovranno essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente dai 

concorrenti in fase di presentazione dell’offerta. 

Nell’appalto si intendono comprese la fornitura, l’installazione, la configurazione degli strumenti, ed ogni 

altro onere non specificatamente elencato, ma necessario per l’esecuzione a regola d’arte della fornitura 

oggetto dell’appalto. 

Sono altresì da ritenersi compresi nella fornitura e inclusi nel relativo prezzo i beni e i servizi accessori 

previsti nei requisiti minimi di fornitura. 

3. Luogo e tempi di consegna 
 

In relazione al Lotto 1 - “Amplificatore di potenza da installare presso Envipark” la consegna del bene 

oggetto della fornitura è prevista indicativamente entro 3 mesi dalla stipula del contratto; le attività di 

installazione e di configurazione dovranno concludersi entro il termine massimo di 15 giorni dalla 

consegna.  

In relazione al Lotto 2 – “Amplificatore di potenza lineare da installare presso EC-L” la consegna del bene 

oggetto della fornitura è prevista indicativamente entro 4 mesi dalla stipula del contratto; le attività di 

installazione e di configurazione dovranno concludersi entro il termine massimo di 15 giorni dalla 

consegna.  

In relazione al Lotto 3 – “Amplificatore di potenza da installare presso EC-L” la consegna del bene oggetto 

della fornitura è prevista indicativamente entro 4 mesi dalla stipula del contratto; le attività di 
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installazione e di configurazione dovranno concludersi entro il termine massimo di 15 giorni dalla 

consegna.  

In relazione al Lotto 4 – “Sistema di simulazione real-time multi-purpose da installare presso Envipark” la 

consegna del bene oggetto della fornitura è prevista indicativamente entro 3 mesi dalla stipula del 

contratto; le attività di installazione e di configurazione dovranno concludersi entro il termine massimo di 

15giorni dalla consegna.  

In relazione al Lotto 5 – “Sistema di simulazione real-time multi-purpose da installare presso EC-L” la 

consegna del bene oggetto della fornitura è prevista indicativamente entro 4 mesi dalla stipula del 

contratto; le attività di installazione e di configurazione dovranno concludersi entro il termine massimo di 

15 giorni dalla consegna.  

In relazione al Lotto 6 – “Simulatore real-time per sistemi elettrici da installare presso EC-L” la consegna 

del bene oggetto della fornitura è prevista indicativamente entro 4 mesi dalla stipula del contratto; le 

attività di installazione e di configurazione dovranno concludersi entro il termine massimo di 15 giorni 

dalla consegna.  

È facoltà della Stazione Appaltante richiedere l’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, c. 8, 

D.lgs. 50/201e e ss.mm.ii., immediatamente dopo l’aggiudicazione dell’appalto.  

4. Verifica di conformità 
 

Il Responsabile Unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore 

dell'esecuzione ed emette il certificato di verifica di conformità se accerta che l'oggetto del contratto in 

termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed 

eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.   

All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque non oltre i termini previsti dall’art. 4, commi 2, 

3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’emissione del certificato di verifica, il 

Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura 

da parte dell'Affidatario.  

Nel caso di difformità della fornitura o parti di essa alle specifiche tecniche minime contrattuali o a quelle 

offerte o derivanti dalle  pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Politecnico di Torino potrà 

richiedere all’Affidatario – che dovrà assumerne i relativi oneri - di eliminare entro il termine di 8 giorni - 

le difformità e/o i vizi riscontrati, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’Affidatario e la 

risoluzione del contratto qualora la fornitura fosse del tutto inadatta alla sua destinazione.  

Il controllo dell’esecuzione del contratto, si concluderà entro 15 giorni dall’installazione dello strumento e 

sarà finalizzato a verificare: 

 la piena rispondenza delle apparecchiature consegnate rispetto a quelle proposte dall’Appaltatore in 

fase di offerta; 

 la piena funzionalità delle apparecchiature, sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche 

stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali della società. 

Le operazioni di controllo saranno effettuate in contraddittorio con gli incaricati dell’Appaltatore, cui verrà 

comunicata la data fissata per il collaudo con anticipo di almeno 7 gg. In caso di assenza dell’incaricato 
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dell’Appaltatore, il Direttore dell’Esecuzione fisserà una nuova data per il collaudo, che sarà svolto entro 3 

giorni dalla prima data, anche in assenza dell’incaricato dell’Appaltatore. Il Responsabile unico del 

procedimento provvederà a redigere il certificato di verifica di conformità.  

Eventuali spese relative alla verifica dell’esecuzione sono in ogni caso a carico dell’aggiudicatario. 

Nel caso in cui le apparecchiature, ovvero parti di esse, non superino le prove funzionali e diagnostiche, 

verranno concessi 15 giorni all’aggiudicataria per effettuare – a proprie spese - le modifiche/correzioni 

necessarie. 

Qualora le apparecchiature, entro i sopracitati 15 giorni non superino, in tutto o in parte, la nuova verifica, 

la Stazione Appaltante potrà esercitare la facoltà di: 

 richiedere all’Appaltatore un’ulteriore sostituzione delle apparecchiature, con spese e qualsiasi onere 

correlato alla sostituzione a carico dell’appaltatore e ripetere un’ulteriore verifica; 

 risolvere il contratto per tutta o per la parte di fornitura che non ha superato le verifiche di esecuzione, 

e porre a disposizione dell’Affidatario le apparecchiature che non hanno superato le prove per effettuarne 

il ritiro, a propria cura e spese, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di 

risoluzione. In caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante potrà affidare la fornitura al 

concorrente secondo classificato nella procedura di selezione e addebitare l’incremento di spesa 

all’Appaltatore inadempiente. 

Qualora, invece, le operazioni di verifica pongano in evidenza solo guasti ed inconvenienti che possono 

essere eliminati, a giudizio del Direttore dell’esecuzione, l’Appaltatore assume l'obbligo di: 

 eliminare guasti ed inconvenienti in brevissimo termine e comunque non oltre 15 giorni dalla data del 

certificato di conformità; 

 richiedere una nuova verifica, non appena eliminati i guasti e gli inconvenienti.  

Il Politecnico di Torino, qualora ragioni connesse alle tempistiche del Bando Infra P lo rendessero 

necessario, si riserva la facoltà relativamente ai LOTTI 2,3,5,6  di svolgere le operazioni inerenti la verifica 

di conformità presso il luogo di installazione finale del bene, oppure presso gli stabilimenti produttivi del 

produttore o altro luogo presso il quale sarà disponibile l’attrezzatura oggetto della fornitura, secondo 

modalità e tempi che saranno concordati successivamente con l’Affidatario. 

5. Ammontare dell’appalto 
 

L’importo posto a base dell’affidamento è pari a euro 800.510,00 (oltre IVA), al netto delle varianti 

contrattuali. La gara è suddivisa nei seguenti lotti, senza preclusione alla partecipazione e aggiudicazione 

di più lotti da parte del medesimo soggetto 

 

Lotto Nome Lotto Base di gara 

(al netto di 

IVA) 

Di cui 

Oneri per 

la 

sicurezza  

Luogo di 

Consegna 

Tempi di consegna 

indicativi dalla 

stipula 

1 Amplificatore di potenza da installare 

presso Envipark 

45.050,00 € 113,00 € Envipark 3 mesi 
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2 Amplificatore di potenza lineare da 

installare presso EC-L  

143.460,00 € 358,00 € EC-L 4 mesi 

3 Amplificatore di potenza da installare 

presso EC-L 

75.700,00 € 189,00 € EC-L 4 mesi 

4 Sistema di simulazione real-time multi-

purpose da installare presso Envipark 

57.200,00 € 143,00 € Envipark 3 mesi 

5 Sistema di simulazione real-time multi-

purpose da installare presso EC-L 

209.100,00 € 

 

 522,00 € 

 

EC-L 4 mesi 

6 Simulatore real-time per sistemi 

elettrici da installare presso EC-L 

270.000,00 €  675,00 € EC-L 4 mesi 

Totale  800.510,00 € 2.000,00 €   

 

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono complessivamente pari a € 2.000,00. 

6. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 
 

Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’Affidatario di ciascun Lotto è tenuto a prestare, a 

garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti 

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più 

all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 10% 

dell’importo contrattuale, ovvero nella maggiore misura stabilita ai sensi del citato art. 103. 

La predetta garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione prestata con le modalità previste dall’art. 

93, c. 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o mediante fideiussione rilasciata da impresa bancaria o 

assicurativa in possesso dei requisiti di cui al c. 3 del citato art. 93, e dovrà prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

L’importo della predetta garanzia definitiva potrà essere ridotto in presenza delle condizioni indicate all’art. 

93, c. 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura ivi prevista. Per fruire di tale beneficio, l’operatore 

economico dovrà presentare alla stazione appaltante copia delle certificazioni ivi indicate, in corso di 

validità, ovvero produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne 

consentono la qualificazione quale microimpresa o PMI. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente paragrafo comporta la decadenza 

dall’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, la stessa dovrà essere reintegrata 

fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta della Stazione 

Appaltante. 
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Ai sensi dell’art. 103, c. 11, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

esonerare l’Affidatario dalla prestazione della garanzia a fronte di un miglioramento del prezzo di 

aggiudicazione. 

7. Obblighi assicurativi a carico dell’Aggiudicatario 
 

L’Impresa Aggiudicataria assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare 

in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico di Torino per ogni e 

qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell’Impresa Aggiudicataria, 

verificatosi durante l’esecuzione dell’appalto. 

Sono, di conseguenza, a carico dell’Impresa Aggiudicataria – senza che risultino limitate le sue 

responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile. 

8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
 

L’assunzione dell’appalto di cui al presente CSO da parte dell’Impresa Aggiudicataria equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le 

norme vigenti in materia di affidamenti pubblici. In particolare, l’Impresa Aggiudicataria, all’atto della 

firma del contratto, accetta tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle 

contenute nel presente Capitolato. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le 

condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver 

influito sul giudizio dell’Impresa Aggiudicataria circa la convenienza di assumere l’appalto, anche in 

relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti. Infine, si precisa che l’assunzione dell’appalto 

implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di 

lavoro e di previdenza ed assistenza. 

L’Impresa Aggiudicataria è tenuta ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante. 

Il contratto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato, e per quanto non sia in contrasto 

con le norme stesse, anche dalle leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle 

istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto. 

In particolare l’Impresa Aggiudicataria si intende inoltre obbligata all’osservanza di: 

- leggi, regolamenti, disposizioni vigenti e di successiva emanazione, emanate durante l’esecuzione 

delle prestazioni, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, 

sull’assunzione della manodopera locale, l’invalidità e la vecchiaia etc.; 

- leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del luogo di lavoro e nei 

cantieri. 

9.  Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto del contratto 
 

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione 

Appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a 
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mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il 

quale l’Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il 

contratto è risolto di diritto. 

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, a 

mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi 

compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno dell’Impresa Aggiudicataria e l’applicazione delle 

penali già contestate. 

In ogni caso, il Politecnico non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non 

eseguite esattamente. 

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell’Affidataria dei maggiori danni subiti dal 

Politecnico. 

Il Politecnico comunicherà all’Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase 

di esecuzione del contratto da parte dell’Affidataria, di cui sia prevista la segnalazione dalla 

Determinazione AVCP n. 1/2008. 

10. Clausola risolutiva espressa 
 

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, con riserva di 

risarcimento danni, nei seguenti casi: 

a) frode nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 

b) situazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di 

insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore; 

c) manifesta incapacità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni 

minime previste nel presente capitolato e nell’offerta presentata in fase di gara; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro; 

e) subappalto non autorizzato della prestazione; 

f) cessione totale o parziale del contratto; 

g) quando l’ammontare delle penali applicate nei confronti dell’Affidatario superi il 10% dell’importo 

contrattuale; 

h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico; 

i) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione unilaterale 

dell’Appaltatore; 

j) DURC irregolare per due volte consecutive durante il periodo dell’esecuzione contrattuale 

k) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire 

l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali; 

l) qualora l’Appaltatore risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano 

misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, 
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ovvero di pendenze di procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di 

condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

m) qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa; 

n) in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall’art. 3 della legge 136/2010 e dall’art. 7, 

c. 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state 

effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

o) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino; 

p) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente 

comminata. 

 

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del 

contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte 

del fornitore, oltre che nei casi espressamente previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza 

concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 – ter, del D.lgs. 

159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante 

procederà ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora l’esecutore sia un’associazione 

temporanea, in caso di fallimento si applica la disciplina prevista dall’art. 48, c. 17 e 18 del D.lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. 

Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all’Affidatario, sarà riconosciuto a 

quest’ultimo unicamente l’ammontare relativo alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed 

accettata dall’Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad 

altro operatore economico la fornitura ove non sia stato possibile procedere all’affidamento ai sensi 

dell'articolo 110, c.1. 

L’Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che 

possa comunque derivare dal suo inadempimento. 

11. Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip e/o SCR-
Piemonte 

 

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito 

dalla legge 135/2012, e dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di Torino procederà 

alla risoluzione del contratto stipulato all’esito della presente procedura negoziata qualora, nel corso 

dell’esecuzione del contratto, i beni/servizi ivi previsti si rendano disponibili nell’ambito di una convenzione 

stipulata: 

- da Consip, ai sensi dell’art. 26 della legge 488/1999; 
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- ovvero, dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell’art. 1 comma 455 della legge 

296/2006. 

12. Esecuzione in danno 
 

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione 

ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell’Appaltatore, dell’esecuzione delle prestazioni oggetto 

del contratto, il Politecnico di Torino, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo 

in danno e spese dell’Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali. 

13. Cessione del contratto e cessione dei crediti 
 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.  

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106, c. 13, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

14. Recesso 
 

Il Politecnico di Torino può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo quanto previsto all’art. 109 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cui si rinvia. 

15. Prezzi e modalità di fatturazione 

 
I prezzi sono quelli risultanti dall’esito della gara. Nei prezzi espressi dall’Impresa Aggiudicataria e nei 

corrispettivi corrisposti alla stessa s’intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano 

d’opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere 

nessuna esclusa, le spese generali, l’utile dell’impresa e quant’altro possa occorrere per eseguire le 

prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d’arte. 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 113 bis, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Affidatario 

provvederà all’emissione della fattura a seguito della trasmissione da parte del Responsabile Unico del 

Procedimento del certificato di pagamento conseguente alla positiva verifica di conformità della fornitura. 

In base al combinato disposto dell’art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell’art. 6, comma 3 del Decreto 

MEF 55/2013 e dell’art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei confronti del Politecnico di 

Torino deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità previste dal 

Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall’Agenzia delle Entrate e da SOGEI: tutte le 

informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all’indirizzo internet 

www.fatturapa.gov.it.  

Il Codice Identificativo Univoco dell’Ufficio attribuito all’Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, 

indispensabile per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il predetto Sistema di Interscambio, 

è il seguente: LDUOKT. 
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Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del 

Decreto del Ministero dell’Economia 23.01.2015: le fatture di cui al presente paragrafo dovranno pertanto 

essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione. 

Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, 

fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla 

vigente normativa. 

In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, 

si applica l’art. 30, c. 5, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale 

dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno 

effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

16. Tracciabilità dei flussi finanziari 

 
L’Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della 

legge 136 /2010 e sanzionati dall’art. 6 della medesima legge e ss.mm.ii. In particolare, egli è tenuto a 

comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non 

esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi. 

17. Inadempienze e penalità 
 

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del 

contratto, il Responsabile Unico del Procedimento gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non 

può essere inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il 

termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora 

l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle 

penali. Ove si verifichino inadempienze dell'Impresa Aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, saranno applicate dalla Stazione Appaltante penali, in relazione alla gravità delle 

inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato. La penalità sarà preceduta da 

regolare contestazione dell’inadempienza. Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali 

non imputabili all’Affidatario, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale per ritardata consegna 

della fornitura e/o per ritardato completamento dell’attività di installazione e configurazione: penale in 

ragione dell’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. Altresì, la Stazione 

Appaltante potrà applicare una penale per il ritardo nel completamento delle eventuali 

modifiche/correzioni necessarie a rendere lo strumento rispondente alle specifiche richieste, in ragione 

dello 0,5 per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto a quelli contrattualmente 

previsti. 
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Per l’applicazione delle penali si procederà alla contestazione all’Affidatario del relativo inadempimento 

contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta 

comunicazione, l’Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il 

Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, 

procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni caso, all’adozione di ogni 

determinazione ritenuta opportuna. 

Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, 

previa emissione di nota di credito da parte dell’Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere 

sulla cauzione definitiva. 

Il pagamento delle penali non pregiudica il diritto del Politecnico di ottenere la prestazione. É salvo in tutti 

i casi il diritto del Politecnico di chiedere il risarcimento del maggior danno, nonché la risoluzione del 

contratto, impregiudicati gli altri rimedi contrattualmente previsti. 

18. Subappalto 

 
L’Affidatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente affidamento. É ammesso il 

subappalto, previa autorizzazione del Politecnico purché: 

a) l’Affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di affidamento in oggetto; 

b) all'atto dell'offerta l’Affidatario abbia indicato le parti di servizi e forniture che intende 

subappaltare; 

c) non sussistano in capo al subappaltatore i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.  

Per la disciplina del subappalto si rinvia all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

In caso di subappalto, l’Appaltatore porrà in essere tutto quanto necessario al fine di consentire al 

Politecnico la verifica che nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore medesimo con i subappaltatori e i 

subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al servizio/fornitura oggetto del 

presente affidamento, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di 

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136. A 

tal fine, copia dei suddetti contratti dovranno essere trasmessi dall’Appaltatore al Politecnico a cura del 

legale rappresentante o di un suo delegato. 

L’Appaltatore, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi 

direttamente, che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Politecnico e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo 

della Provincia di Torino ove ha sede l’Amministrazione appaltante o concedente. 

19. Pagamento dei subappaltatori 

 
Il Politecnico corrisponderà direttamente al subappaltatore, al prestatore di servizi/ai fornitori di beni, 

l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dal comma 13 dell’art. 105 del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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20. Foro competente 
 

Eventuali controversie relative al presente contratto d’appalto sono di competenza del Foro di Torino. 

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un’equa e ragionevole 

composizione dell’eventuale vertenza, prima di adire le vie legali. 

21. Obblighi di riservatezza 

 
L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano 

per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non 

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 

scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 

predisposto in esecuzione del contratto. 

L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 

L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli 

obblighi di segretezza anzidetti. 

L’Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

riservatezza. 

22. Rinvio 
 

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato speciale si rimanda alle norme del codice civile e alle 

altre leggi e regolamenti vigenti in materia. 
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Sezione II - Criterio di aggiudicazione
 

Tutti i Lotti costituenti l'appalto di cui al presente CSO saranno aggiudicati secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo nonché dei punteggi e dei parametri sotto indicati: 

 
 

PUNTEGGIO MAX 

Valutazione Tecnica       70 /100 

Valutazione Economica       30 /100 

23. Elementi tecnici di valutazione nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa  

Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti per i singoli lotti a pena di esclusione, il 

punteggio all’offerta tecnica verrà attribuito sulla base degli elementi premiali indicati nelle sottostanti 

tabelle. 

Vengono identificati con la lettera T i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che 

saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente 

richiesto. Il punteggio verrà assegnato automaticamente e in valore assoluto sulla base della presenza o 

assenza nell’offerta dell’elemento richiesto. 

 

Riparametrazione Punteggi Tecnici 

Se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, i punteggi 

conseguiti dalle offerte tecniche saranno riparametrati secondo le seguenti modalità: all’offerta tecnica 

che ha conseguito il punteggio più alto verranno assegnati 70 punti; alle altre offerte tecniche, saranno 

assegnati punteggi direttamente proporzionali decrescenti. 
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LOTTO 1. Amplificatore di potenza da installare presso Envipark 

 

Elementi Punteggio 
Tipologia 

criterio “T” 
o “D” o “Q” 

EV.1 Recupero in rete della potenza nella modalità sink con efficienza ≥ 90% 4 
T 

EV.2 Lato rete THDi < 3% alla potenza nominale 3 
T 

EV.3 Fattore di potenza ≥ 0.98 alla potenza nominale 3 
T 

Modalità di funzionamento aggiuntive  

EV.4 Emulatore di batterie 4 
T 

EV.5 Emulatore PV 4 
T 

EV.6 Generatore di corrente DC 4 
T 

Ampiezza di banda in frequenza minima  

EV.7 small signal (10%): DC … 5kHz (-3dB) 5 
T 

EV.8 small signal (10%): DC … 10kHz (-3dB) 5 
T 

EV.9 Tempo di salita ≤ 1ms  4 
T 

EV.10 Risoluzione della tensione in uscita ≤ 10mVrms 4 
T 

EV.11 Ripple picco-picco < 0.55% del fondo scala 4 
T 

Caratteristiche migliorative del sistema di misura delle tensioni e correnti di uscita 

EV.12 Accuratezza minima 0.4% della lettura + 0.4% del fondo scala per segnali fino a 
5 kHz 3 

T 

EV.13 Uscite con connettori BNC 4 
T 

EV.14 Isolamento galvanico delle uscite  3 
T 

EV.15 Possibilità di connessione a simulatori real-time tramite fibra ottica con “Aurora 
protocol” per l’esecuzione di Power Hardware in the Loop 2 

T 

EV.16 Compatibilità con labview 2 
T 

EV.17 Protocollo di comunicazione RS485 3 
T 

Servizi accessori migliorativi  

EV.18 Servizio di assistenza tecnica gratuito incluso per 12 mesi dalla data di 
consegna. La presa in carico della richiesta di assistenza deve avvenire entro 3 giorni 
lavorativi. L’assistenza tecnica potrà essere fornita da remoto.  3 

T 

EV.19 Estensione di garanzia di legge a 24 mesi 3 
T 

EV.20 Estensione dell’assistenza tecnica gratuita di ulteriori 12 mesi, per un totale di 
24 mesi dalla data di consegna. La presa in carico della richiesta di assistenza deve 
avvenire entro 3 giorni lavorativi. L’assistenza tecnica potrà essere fornita da remoto. 3 

T 

TOTALE 70 
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LOTTO 2. Amplificatore di potenza lineare da installare presso EC-L  

 

Elementi Punteggio 
Tipologia 

criterio “T” 
o “D” o “Q” 

Ampiezza di banda in frequenza  

EV.1 Large signal: DC … 10kHz (-3dB) 10 
T 

EV.2 Small signal (10%): DC … 50kHz (-3dB) 10 
T 

EV.3 Tempo di salita ≤ 10µs a 230V RMS 8 
T 

EV.4 Risoluzione della tensione in uscita ≥ 16 bit 8 
T 

EV.5 Regolazione di corrente con banda passante di 15 kHz a -3dB (small signals). 6 
T 

EV.6 Range di tensione aggiuntivo in uscita per fase: 
un fondo scala a 240Vrms (±339VDC) 6 

T 

EV.7 Compatibile con simulatori real-time con connessione tramite fibra ottica con 
“Aurora protocol” per l’esecuzione di Power Hardware in the Loop 7 

T 

Servizi accessori migliorativi  

EV.8 Servizio di assistenza tecnica gratuito incluso per 12 mesi dalla data di consegna. 
La presa in carico della richiesta di assistenza deve avvenire entro 3 giorni lavorativi. 
L’assistenza tecnica potrà essere fornita da remoto. 6 

T 

EV.9 Estensione di garanzia di legge a 24 mesi 4 T 

EV.10 Estensione dell’assistenza tecnica gratuita di ulteriori 12 mesi, per un totale di 
24 mesi dalla data di consegna. La presa in carico della richiesta di assistenza deve 
avvenire entro 3 giorni lavorativi. L’assistenza tecnica potrà essere fornita da remoto. 5 

T 

TOTALE 70 
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LOTTO 3. Amplificatore di potenza da installare presso EC-L  

 

Elementi Punteggio 
Tipologia 

criterio “T” 
o “D” o “Q” 

EV.1 Recupero in rete della potenza nella modalità sink con efficienza ≥ 90% 4 
T 

EV.2 Lato rete THDi < 3% alla potenza nominale 4 
T 

EV.3 Fattore di potenza ≥ 0.95 alla potenza nominale 3 
T 

Modalità di funzionamento aggiuntive   

EV.4 Emulatore di batterie 3 
T 

EV.5 Emulatore PV 3 
T 

EV.6  Generatore di corrente DC 3 
T 

Ampiezza di banda in frequenza minima  

EV.7 small signal (10%): DC … 5kHz (-3dB) 5 
T 

EV.8 small signal (10%): DC … 10kHz (-3dB) 5 
T 

EV.9 Tempo di salita ≤ 1ms  4 
T 

EV.10 Risoluzione della tensione in uscita ≤ 10mVrms 4 
T 

EV.11 Ripple picco-picco < 0.55% del fondo scala 4 
T 

Caratteristiche migliorative del sistema di misura delle tensioni e 

correnti di uscita  

EV.12 Accuratezza minima 0.4% della lettura + 0.4% del fondo scala per segnali fino a 
5 kHz 4 

T 

EV.13 Uscite con connettori BNC 4 
T 

EV.14 Isolamento galvanico delle uscite 4 
T 

EV.15 Possibilità di connessione a simulatori real-time tramite fibra ottica con “Aurora 
protocol” per l’esecuzione di Power Hardware in the Loop 2 

T 

EV.16 Compatibilità con labview 2 
T 

EV.17 Protocollo di comunicazione RS485 3 
T 

Servizi accessori migliorativi  

EV.18 Servizio di assistenza tecnica gratuito incluso per 12 mesi dalla data di consegna. 
La presa in carico della richiesta di assistenza deve avvenire entro 3 giorni lavorativi. 
L’assistenza tecnica potrà essere fornita da remoto. 3 

T 

EV.19 Estensione di garanzia di legge a 24 mesi 3 
T 

EV.20 Estensione dell’assistenza tecnica gratuita di ulteriori 12 mesi, per un totale di 24 

mesi dalla data di consegna. La presa in carico della richiesta di assistenza deve avvenire 
entro 3 giorni lavorativi. L’assistenza tecnica potrà essere fornita da remoto. 3 

T 

TOTALE 70 
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LOTTO 4. Sistema di simulazione real-time multi-purpose da installare presso Envipark  

 

Elementi Punteggio 
Tipologia 

criterio “T” o 
“D” o “Q” 

EV.1 Scheda output digitali con 32 canali di uscita statici 15 
T 

EV.2 Scheda input digitali con 32 canali di ingresso statici 15 
T 

EV.3 Aggiornamenti software e servizio di assistenza tecnica gratuiti inclusi per 30 
mesi dalla data di consegna. La presa in carico della richiesta di assistenza deve 
avvenire entro 3 giorni lavorativi. L’assistenza tecnica potrà essere fornita da 
remoto. 10 

T 

EV.4 Estensione a 60 mesi dalla data di consegna degli aggiornamenti  software e 
del servizio di assistenza tecnica gratuiti inclusi. 15 

T 

EV.5 Estensione di garanzia di legge a 24 mesi 15 
T 

TOTALE 70 
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LOTTO 5. Sistema di simulazione real-time multi-purpose da installare presso EC-L  

 

Elementi Punteggio 
Tipologia 

criterio “T” o 
“D” o “Q” 

EV.1 Scheda output digitali 16 canali PWM 5 
T 

EV.2 Scheda input digitali con 16 canali di ingresso PWM 5 
T 

EV.3 16 canali di input analogici aggiuntivi rispetto ai minimi  con analoghe   
caratteristiche tecniche 8 

T 

EV.4 16 canali di output analogici aggiuntivi rispetto ai minimi  con analoghe   
caratteristiche tecniche 8 

T 

EV.5 Possibilità interconnettere un amplificatore di potenza tramite connessione in 
fibra ottica con “Aurora protocol” 10 

T 

EV.6 Corso di formazione gratuito di almeno 4 giorni (minimo 6 ore al giorno) per 

almeno 4 partecipanti per l'utilizzo del simulatore. Il corso dovrà essere tenuto nel 
laboratorio dove sarà installato il sistema di simulazione real-time. Il corso dovrà 
permettere ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie per la simulazione 
dei sistemi elettrici nel dominio dei fasori, e per l’esecuzione di simulazioni miste 
EMT/fasoriali. Il corso dovrà affrontare in particolare le modalità di costruzione del 
modello del sistema elettrico, l’impostazione dei parametri di simulazione, 
l’esecuzione della simulazione e l’estrazione dei risultati. Ulteriore tematica che 
dovrà essere affrontata è l’utilizzo degli ingressi e delle uscite analogiche e digitali 
per l’esecuzione di Hardware in the loop. I docenti dovranno essere tecnici 
qualificati, con esperienza di almeno 4 anni. 8 

T 

EV.7 Aggiornamenti software e servizio di assistenza tecnica gratuiti inclusi per 30 
mesi dalla data di consegna. La presa in carico della richiesta di assistenza deve 
avvenire entro 3 giorni lavorativi. L’assistenza tecnica potrà essere fornita da 
remoto. 8 

T 

EV.8 Estensione di ulteriori 30 mesi dalla data di consegna degli aggiornamenti  
software e del servizio di assistenza tecnica gratuiti inclusi. 10 

T 

EV.9 Estensione di garanzia di legge a 24 mesi 8 
T 

TOTALE 70 
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LOTTO 6. Simulatore real-time per sistemi elettrici da installare presso EC-L  

 

Elementi Punteggio 
Tipologia 

criterio “T” o 
“D” o “Q” 

EV. 1 Training gratuito incluso della durata di una settimana (minimo 6 ore al 
giorno) presso il Politecnico di Torino per almeno 4 partecipanti. Il training dovrà 
essere tenuto nel laboratorio dove sarà installato il sistema di simulazione real-
time. Dovrà permettere ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie per 
la simulazione dei sistemi elettrici; dovrà affrontare in particolare le modalità di 
costruzione del modello del sistema elettrico, l’impostazione dei parametri di 
simulazione, l’esecuzione della simulazione e l’estrazione dei risultati. Ulteriore 
tematica che dovrà essere affrontata è l’utilizzo degli ingressi e delle uscite 
analogiche e digitali per l’esecuzione di Hardware in the loop. I docenti dovranno 
essere tecnici qualificati, con esperienza di almeno 4 anni. 10 

T 

EV. 2 32 input digitali in aggiunta ai minimi richiesti con analoghe caratteristiche 7 
T 

EV. 3 32 output digitali in aggiunta ai minimi richiesti con analoghe caratteristiche 7 
T 

EV. 4 In totale 60 canali di ingresso digitale con timestamp con accuratezza 
migliore di 300ns 10 

T 

EV. 5 Aggiornamenti software gratuiti alle nuove versioni inclusi per 9 anni dalla 
data di consegna. 10 

T 

EV. 6 Servizio di assistenza tecnica gratuito incluso per 9 anni dalla data di 
consegna. La presa in carico della richiesta di assistenza deve avvenire entro 3 
giorni lavorativi. L’assistenza tecnica potrà essere fornita da remoto. 10 

T 

EV. 7 Estensione garanzia di legge sull’hardware per 5 anni dalla data di consegna 6 
T 

EV. 8 Manutenzione software (patch e correzioni), senza aggiornamento alle 
nuove versioni, per 20anni dalla data di consegna. 10 

T 

TOTALE 70 
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24. Valutazione offerta economica 

Il coefficiente di valutazione dell’offerta economica del concorrente i-esimo, variabile tra 0 e 1, sarà 

calcolato sulla base della seguente formula: 

 

Vei = Ri/RMAX 

 

dove: 

 

Vei = indice di valutazione dell’offerta economica del concorrente i-esimo;  

Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo; 

 RMAX = ribasso percentuale più alto tra quelli offerti dagli operatori economici concorrenti. 

 

Il punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente i-esimo verrà calcolato moltiplicando il 

coefficiente di valutazione dell’offerta economica per il punteggio massimo attribuibile all’elemento 

economico. 

25. Metodo di formazione della graduatoria 
 

La graduatoria di ogni singolo lotto sarà stilata utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, 

mediante la seguente formula: 

 

Ci = Wt*Vti + We*Vei 

 

dove: 

 

Ci = punteggio totale di valutazione dell’offerta del concorrente i-esimo 

Wt = punteggio massimo attribuibile all’elemento tecnico 

Vti = coefficiente di valutazione dell’elemento tecnico dell’offerta del concorrente i-esimo 

We = punteggio massimo attribuibile all’elemento economico 

Vei = coefficiente di valutazione dell’elemento economico dell’offerta del concorrente i-esimo 


