



POLITECNICO DI TORINO AREA EDILOG

Servizio messa a norma impianti
C.so Duca degli Abruzzi 24 – 10129 Torino (TO)
Tel.: 011.090.6666 – Fax.: 011.090.6289 – www.polito.it

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2016 NELLE SEDI DEL POLITECNICO DI TORINO

Elenco prezzi unitari

R.U.P.

Arch. Gianpiero Biscant

D.L.

Per. Ind. Salvatore Di Maggio

Torino li, Ottobre 2016

CODICE	VOCE	PREZZO UNITARIO	% M.O.
AS.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI BLOCCO REVISIONE ARCATA FTD 1000	€ 102,85	100,00%
AS.02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI BLOCCO REVISIONE ARCATA FTD 320	€ 61,71	100,00%
AS.03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI BLOCCO REVISIONE ARCATA FTD 480	€ 68,56	100,00%
AS.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI BLOCCO REVISIONE ARCATA FTD 630	€ 85,70	100,00%
AS.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTATTO ELETTRICO SULL'ARCATA A DISTACCO OBBLIGATO	€ 76,10	90,10%
AS.06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTATTO ELETTRICO SULL'ARCATA A DISTACCO OBBLIGATO STAGNO	€ 88,33	77,62%
AS.07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUARNIZIONE DEI PATTINI GUIDE CONTRAPPESO TN 50	€ 53,68	95,80%
AS.08	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUARNIZIONE DEI PATTINI GUIDE CONTRAPPESO TN 50 (N° 4)	€ 145,04	94,55%
AS.09	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUARNIZIONE DEL PATTINO INFERIORE DESTRO PER IMPIANTO A FUNE	€ 53,40	96,29%
AS.10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUARNIZIONE DEL PATTINO INFERIORE SINISTRO PER IMPIANTO A FUNE	€ 53,40	96,29%
AS.11	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUARNIZIONE DEL PATTINO PER IMPIANTO A FUNE (N°4)	€ 196,46	95,97%
AS.12	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUARNIZIONE DEL PATTINO PER IMPIANTO OLEODINAMICO ARCATA OTD 1000	€ 104,83	98,11%
AS.13	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUARNIZIONE DEL PATTINO PER IMPIANTO OLEODINAMICO ARCATA OTD 320	€ 53,40	96,29%
AS.14	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUARNIZIONE DEL PATTINO PER IMPIANTO OLEODINAMICO ARCATA OTD 480	€ 70,54	97,19%
AS.15	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUARNIZIONE DEL PATTINO PER IMPIANTO OLEODINAMICO ARCATA OTD 630	€ 87,68	97,74%
AS.16	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUARNIZIONE DEL PATTINO SUPERIORE DESTRO PER IMPIANTO A FUNE	€ 53,40	96,29%
AS.17	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUARNIZIONE DEL PATTINO SUPERIORE SINISTRO PER IMPIANTO A FUNE	€ 53,40	96,29%
AS.18	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUARNIZIONE IN ESTOLAN PER PATTINI ARCATA OLEODINAMICA LATERALE	€ 53,40	96,29%
AS.19	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUARNIZIONI DEL PATTINO IMPIANTO MONTAVIVANDE (N°4)	€ 87,68	97,74%
AS.20	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUIDE CABINA PULIZIA	€ 137,13	100,00%
AS.21	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUIDE CABINA REVISIONE	€ 171,41	100,00%
AS.22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUIDE CONTRAPPESO PULIZIA	€ 68,56	100,00%
AS.23	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUIDE CONTRAPPESO REVISIONE	€ 137,13	100,00%
AS.24	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LUBRIFICATORI PER GUIDE tipo 1 foro	€ 88,73	77,28%
AS.25	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LUBRIFICATORI PER GUIDE tipo 2 fori	€ 89,32	76,76%
AS.26	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PATTINI IN GHISA ARCATA	€ 112,13	67,26%
AS.27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PATTINI IN GHISA CON GUARNIZIONE PER IMPIANTO A FUNE ARCATA FTD 1000	€ 139,55	73,70%
AS.28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PATTINI IN GHISA CON GUARNIZIONE PER IMPIANTO A FUNE ARCATA FTD 320	€ 112,13	67,26%
AS.29	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PATTINI IN GHISA CON GUARNIZIONI GUIDE CONTRAPPESO TN 50	€ 88,13	58,35%
AS.30	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PATTINI PER BORDIGLIONI 1 FUNE LATERALE	€ 57,24	89,83%
AS.31	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PATTINI PER BORDIGLIONI 2 FUNI LATERALI	€ 114,93	89,48%
AS.32	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PATTINI REGISTRAZIONE GUIDA T60	€ 59,99	100,00%
AS.33	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PATTINI REGISTRAZIONE GUIDA T70	€ 68,56	100,00%
AS.34	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PATTINI REGISTRAZIONE GUIDA T80	€ 77,13	100,00%
AS.35	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PATTINI REGISTRAZIONE GUIDA T90	€ 119,99	100,00%
AS.36	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PATTINO A RULLO PER ARCATA OLEODINAMICA (N° 1)	€ 68,92	74,61%
AS.37	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PATTINO A RULLO PER ARCATA OLEODINAMICA (N° 2)	€ 137,86	74,60%
AS.38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PATTINO A RULLO PER ARCATA OLEODINAMICA (N° 2) ARCATA OTD 1000	€ 170,61	60,28%
AS.39	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PATTINO A RULLO PER ARCATA OLEODINAMICA (N° 2) ARCATA OTD 320	€ 137,86	74,60%
AS.40	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PATTINO A RULLO PER ARCATA OLEODINAMICA (N° 2) ARCATA OTD 480	€ 145,77	70,55%
AS.41	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PATTINO A RULLO PER ARCATA OLEODINAMICA (N° 2) ARCATA OTD 630	€ 153,67	66,93%
AS.42	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PATTINO A RULLO PER ARCATA OLEODINAMICA (N° 4)	€ 275,72	74,60%
AS.43	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PATTINO A RULLO PER ARCATA OLEODINAMICA (N° 4) ARCATA OTD 1000	€ 341,22	60,28%
AS.44	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PATTINO A RULLO PER ARCATA OLEODINAMICA (N° 4) ARCATA OTD 320	€ 275,72	74,60%
AS.45	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PATTINO A RULLO PER ARCATA OLEODINAMICA (N° 4) ARCATA OTD 480	€ 291,52	70,56%
AS.46	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PATTINO A RULLO PER ARCATA OLEODINAMICA (N° 4) ARCATA OTD 630	€ 307,34	66,93%

AS.47	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PATTINO A RULLO PER ARCATA OLEODINAMICA ARCATA OTD 1000	€ 102,44	66,93%
AS.48	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PATTINO A RULLO PER ARCATA OLEODINAMICA ARCATA OTD 320	€ 68,92	74,61%
AS.49	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PATTINO A RULLO PER ARCATA OLEODINAMICA ARCATA OTD 480	€ 72,88	70,55%
AS.50	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PATTINO A RULLO PER ARCATA OLEODINAMICA ARCATA OTD 630	€ 93,97	72,96%
AS.51	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARCATA CABINA COMPLETA	€ 2.422,00	67,94%
AS.52	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOBINA FRENO	€ 120,68	71,02%
AS.53	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BRONZINA 27/25 LATO CUSCINETTO	€ 331,60	93,04%
AS.54	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BRONZINA 27/25 LATO GIUNTO	€ 331,60	93,04%
AS.55	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BRONZINA 5N LATO CUSCINETTO	€ 579,45	88,74%
AS.56	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BRONZINA 5N LATO GIUNTO	€ 579,45	88,74%
AS.57	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BRONZINA MOTORE 1 VEL. LATO GIUNTO	€ 339,47	80,79%
AS.58	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BRONZINA MOTORE 1 VEL. LATO VOLANO	€ 339,47	80,79%
AS.59	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BRONZINA MOTORE 2 VEL. LATO GIUNTO	€ 354,30	77,41%
AS.60	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BRONZINA MOTORE 2 VEL. LATO VOLANO	€ 354,30	77,41%
AS.61	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BRONZINA SUPPORTO ARGANO - SOSTITUZIONE CATENINA LUBRIFICAZIONE ALBERO LENTO SUPPORTO ARGANO	€ 160,25	85,57%
AS.62	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CHIAVETTA ACCOPPIA.O ALBERO LENTO - CORONA	€ 27,81	61,63%
AS.63	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CHIAVETTA ACCOPPIA.O ALBERO MOTORE-GIUNTO MASCHIO	€ 411,38	100,00%
AS.64	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CHIAVETTA ACCOPPIA.O ALBERO MOTORE-VOLANO- RIFACIMENTO	€ 294,16	69,92%
AS.65	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CHIAVETTA ACCOPPIA.O ALBERO PULEGGIA FRIZIONE	€ 294,16	69,92%
AS.66	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CHIAVETTA ACCOPPIA.O ALBERO PULEGGIA FRIZIONE	€ 411,38	100,00%
AS.67	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO MICROSWICH CONTROLLO NUCLEO FRENO	€ 75,05	91,35%
AS.68	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CUSCINETTO REGGISPINTA	€ 198,29	77,80%
AS.69	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CUSCINETTO REGGISPINTA ARGANO PORTATA 320 KG.	€ 198,29	77,80%
AS.70	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CUSCINETTO REGGISPINTA ARGANO PORTATA 480 KG.	€ 254,47	70,05%
AS.71	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CUSCINETTO REGGISPINTA ARGANO PORTATA 630 KG. CUSCINETTO REGGISPINTA ARGANO PORTATA 1000 KG.	€ 290,15	64,98%
AS.72	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CUSCINETTO SUPPORTO PULEGGIA DI TRAZIONE	€ 315,81	65,13%
AS.73	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ELETTROMAGNETE FRENO COMPLETO DI BOBINA	€ 211,39	64,87%
AS.74	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ELETTROMAGNETE FRENO COMPLETO DI BOBINA RINFORZATA	€ 166,05	30,97%
AS.75	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	GANASCIA FRENO COMPLETA DI FERODI MACCHINA	€ 175,06	29,37%
AS.76	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	GIUNTO FEMMINA CON TAMBURNO FRENANTE SU VITE SENZA FINE	€ 190,32	72,05%
AS.77	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	GIUNTO MASCHIO SULL'ASSE MOTORE	€ 155,87	43,99%
AS.78	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	GUARNIZIONE FERODO FRENO	€ 134,97	50,80%
AS.79	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INGRASSATORE N. 3 ALBERO PULEGGIA RINVIO	€ 124,20	82,81%
AS.80	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INGRASSATORE N. 4 ALBERO PULEGGIA RINVIO	€ 20,53	83,50%
AS.81	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INGRASSATORE N. 5 ALBERO PULEGGIA RINVIO	€ 21,63	79,25%
AS.82	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LEVA APRIFRENO	€ 22,72	75,45%
AS.83	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LIVELLATORE OLIO SCHINDLER	€ 57,35	89,66%
AS.84	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOLLA SOSTEGNO ELETTROMAGNETE FRENO	€ 33,23	51,58%
AS.85	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MORSETTIERA DI DERIVAZIONE SUL FRENO	€ 55,57	92,54%
AS.86	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	OLIO ARGANO SOSTITUZIONE	€ 37,19	92,19%
AS.87	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	OLIO SUPPORTO ARGANO SOSTITUZIONE	€ 91,15	75,22%
AS.88	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PERNO OCCHIELLO IN BRONZO ELETTROMAGNETE FRENO	€ 22,78	75,23%
AS.89	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA SPAZZOLE PER MOTOGENERATORE	€ 74,64	91,86%
AS.90	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SMONTAGGIO ARGANO, PULIZIA CANALI DI SCARICO PER ELIMINAZIONE PERDITE PERDITE OLIO	€ 126,33	36,64%
AS.91	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SPAZZOLE PER MOTOGENERATORE	€ 222,83	100,00%
AS.92	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SUPPORTO ARGANO - ALBERO LENTO	€ 69,42	61,73%
AS.93	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SUPPORTO LEVA APRIFRENO	€ 208,28	65,84%
AS.94	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	VENTOLA RAFFREDDAMENTO MOTORE TRAZIONE:FISSAGGIO	€ 45,27	75,73%
AS.95	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTISCARRUCOLAMENTO PULEGGIA DI FRIZIONE	€ 68,56	100,00%
AS.96	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE NUOVO COMPLETO DI MOTORE E PULEGGIA	€ 353,31	77,62%
AS.97	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 320 KG, con telaio , puleggia 500mm, puleggia di deviazione motore 4 kw-1500 3VF e cavi	€ 3.926,89	27,94%
AS.98	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 320 KG, con telaio , puleggia 500mm, puleggia di deviazione motore 5.5 kw-1500 / 375	€ 4.379,84	25,05%
AS.99	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 320 KG, con telaio , puleggia 500mm, puleggia di deviazione motore 5.5 kw-1500 / 375	€ 4.147,30	26,45%

AS.100	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 320 KG, con telaio , puleggia 500mm, puleggia di deviazione motore 5.5 kw-1500 3VF e cavi	€ 4.635,62	23,67%
AS.101	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 320 KG, con telaio, puleggia 500mm, motore 4 kw-1500 3VF e cavi	€ 3.983,51	27,54%
AS.102	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 320 KG, con telaio, puleggia 500mm, motore 4 kw-1500 / 375	€ 3.463,84	31,67%
AS.103	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 320 KG, con telaio, puleggia 500mm, motore 5.5 kw-1500 / 375	€ 3.684,24	29,78%
AS.104	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 320 KG, con telaio, puleggia 500mm, motore 5.5 kw-1500 3VF e cavi	€ 4.172,58	26,29%
AS.105	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 320 KG, con telaio, puleggia 600mm, motore 4 kw-1500 / 375	€ 3.530,57	31,07%
AS.106	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 320 KG, con telaio, puleggia 600mm, motore 5.5 kw-1500 / 375	€ 3.750,97	29,25%
AS.107	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 320 KG, con telaio, puleggia 600mm, motore 5.5 kw-1500 3VF e cavi	€ 4.239,30	25,88%
AS.108	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 480 KG, con telaio e puleggia di rinvio motore 7,5 kw-1500 / 375	€ 5.199,59	22,42%
AS.109	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 480 KG, con telaio e puleggia di rinvio motore 9 kw-1500 / 375	€ 5.397,76	21,59%
AS.110	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 480 KG, con telaio e puleggia di rinvio, motore 11 kw-1500, 3VF e cavi	€ 5.159,15	22,59%
AS.111	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 480 KG, con telaio e puleggia di rinvio, motore 13,5 kw-1500, 3VF e cavi	€ 5.270,37	22,12%
AS.112	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 480 KG, con telaio e puleggia di rinvio, motore 7,5 kw-1500, 3VF e cavi	€ 5.030,75	23,17%
AS.113	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 480 KG, con telaio e puleggia di rinvio, motore 9 kw-1500, 3VF e cavi	€ 5.110,63	22,81%
AS.114	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 630 KG, con telaio e puleggia di rinvio motore 11 kw-1500 / 375	€ 7.101,79	19,31%
AS.115	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 630 KG, con telaio e puleggia di rinvio motore 13,5 kw-1500 / 375	€ 7.340,39	18,68%
AS.116	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 630 KG, con telaio e puleggia di rinvio, motore 11 kw-1500, 3VF e cavi	€ 6.568,98	20,88%
AS.117	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 630 KG, con telaio e puleggia di rinvio, motore 13,5 kw-1500, 3VF e cavi	€ 6.679,18	20,53%
AS.118	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 630 KG, con telaio e puleggia di rinvio, motore 16,5 kw-1500, 3VF e cavi	€ 6.880,37	19,93%
AS.119	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 630 KG, con telaio e puleggia di rinvio, motore 20 kw-1500, 3VF e cavi	€ 7.232,22	18,96%
AS.120	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 320 KG, con telaio , puleggia 400mm, puleggia di deviazione motore 4 kw-1500 / 375	€ 3.889,48	28,20%
AS.121	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 320 KG, con telaio , puleggia 400mm, puleggia di deviazione motore 5.5 kw-1500 / 375	€ 4.109,89	26,69%
AS.122	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 320 KG, con telaio , puleggia 400mm, puleggia di deviazione motore 5.5 kw-1500 3VF e cavi	€ 4.598,21	23,86%
AS.123	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 320 KG, con telaio , puleggia 500mm, puleggia di deviazione motore 4 kw-1500 / 375	€ 3.926,89	27,94%
AS.124	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 1000 KG, con telaio e puleggia di rinvio, motore 16,5 kw-1500, 3VF e cavi	€ 8.595,34	19,14%
AS.125	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 1000 KG, con telaio e puleggia di rinvio, motore 20 kw-1500, 3VF e cavi	€ 8.947,19	18,39%
AS.126	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 1000 KG, con telaio e puleggia di rinvio, motore 25 kw-1500, 3VF e cavi	€ 10.340,38	15,91%
AS.127	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARGANO DI TRAZIONE P= 1000 KG, con telaio e puleggia di rinvio, motore 30 kw-1500, 3VF e cavi	€ 10.706,38	15,37%
AS.128	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BASAMENTO ARGANO: DEMOLIRE +TELAIO SOSTEGNO MACCHINA	€ 2.040,83	80,63%
AS.129	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ELIMINARE OSSIDAZIONE E RIVERNICIATURA ARGANO LIVELLATORE PIANO TIPO MONOTAKEDO PER DOPPIA VELOCITA'	€ 137,13	100,00%
AS.130	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE DI TRAZIONE 3,3 KW/ 4,5 HP 1500/375G-120	€ 1.842,63	29,77%
AS.131	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INS/H	€ 977,58	28,05%
AS.132	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE DI TRAZIONE 3,3 KW/ 4,5 HP 1500/375G-240	€ 1.103,61	24,85%
AS.133	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INS/H	€ 662,49	41,40%
AS.134	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE DI TRAZIONE 3,3 KW/4,5 HP 1500G- 90 INS/H	€ 1.116,00	24,57%
AS.135	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE DI TRAZIONE 4,0 KW/ 5,5 HP 1500/375G-180	€ 1.209,40	22,68%
AS.136	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INS/H	€ 740,14	37,05%
AS.137	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE DI TRAZIONE 4,4 KW/ 6,0 HP 1500G- 90 INS/H	€ 1.302,80	21,05%
AS.138	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE DI TRAZIONE 5,5 KW/ 7,5 HP 1500G-180 INS/H	€ 1.024,84	26,76%

AS.139	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE DI TRAZIONE 6,6 KW/ 9,0 HP 1500/375G-240 INS/H	€ 1.518,86	18,06%
AS.140	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE DI TRAZIONE 8,8 KW/12,0 HP 1500/375G-240 INS/H	€ 1.935,07	21,26%
AS.141	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE DI TRAZIONE 1 VELOCITA' MOTORE DI TRAZIONE 11,8 KW/16,0 HP 1500/375G-240 INS/H	€ 1.005,31	61,38%
AS.142	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE DI TRAZIONE 14,0 KW/19,0 HP 1500G-240 INS/H	€ 2.687,75	20,41%
AS.144	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE DI TRAZIONE 18,0 KW/24,5 HP 1500G-240 INS/H	€ 3.018,58	18,17%
AS.145	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE DI TRAZIONE 2 VELOCITA' (max 5/1,25 hp)	€ 1.127,69	33,44%
AS.146	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE DI TRAZIONE 22,0 KW/30,0 HP 1500G-240 INS/H	€ 3.368,56	16,28%
AS.147	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE DI TRAZIONE 24,0 KW/24,5 HP 1500G-240 INS/H	€ 4.208,05	13,03%
AS.148	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE DI TRAZIONE 28,0 KW/38,0 HP 1500G-240 INS/H	€ 6.924,57	7,92%
AS.149	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE DI TRAZIONE 32,0 KW/43,5 HP 1500/375G-240 INS/H	€ 8.668,66	7,91%
AS.150	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI DEVIAZIONE PER ARGANO, LOCALE RINVIO E CABINA (con albero) D 450/3/11	€ 301,01	68,33%
AS.151	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI DEVIAZIONE PER ARGANO, LOCALE RINVIO E CABINA (con albero) D 450/4/11	€ 309,73	66,41%
AS.152	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI DEVIAZIONE PER ARGANO, LOCALE RINVIO E CABINA (con albero) D 530/3/11	€ 370,16	64,83%
AS.153	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI DEVIAZIONE PER ARGANO, LOCALE RINVIO E CABINA (con albero) D 530/4/11	€ 384,11	62,48%
AS.154	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI DEVIAZIONE PER ARGANO, LOCALE RINVIO E CABINA (con albero) D 530/5/13	€ 429,42	63,87%
AS.155	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI DEVIAZIONE PER ARGANO, LOCALE RINVIO E CABINA (con albero) D 530/6/13	€ 478,25	64,51%
AS.156	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI DEVIAZIONE PER ARGANO, LOCALE RINVIO E CABINA (con albero) D 630/4/13	€ 488,13	56,19%
AS.157	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI DEVIAZIONE PER ARGANO, LOCALE RINVIO E CABINA (con albero) D 630/5/13	€ 508,47	53,94%
AS.158	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI DEVIAZIONE PER ARGANO, LOCALE RINVIO E CABINA (con albero) D 630/6/13	€ 617,73	49,95%
AS.159	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI DEVIAZIONE PER ARGANO, LOCALE RINVIO E CABINA (con albero) D 630/7/13	€ 638,65	48,31%
AS.160	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI RINVIO FUNI DI TRAZIONE	€ 326,87	68,17%
AS.161	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI RINVIO PER CONTRAPPESO (con albero) D 450/3/11	€ 643,83	85,20%
AS.162	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI RINVIO PER CONTRAPPESO (con albero) D 530/3/11	€ 678,70	80,82%
AS.163	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI RINVIO PER CONTRAPPESO (con albero) D 530/4/11	€ 692,64	79,19%
AS.164	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI RINVIO PER CONTRAPPESO (con albero) D 530/5/11	€ 703,68	77,95%
AS.165	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI RINVIO PER CONTRAPPESO (con albero) D 530/6/11	€ 786,78	78,43%
AS.166	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI RINVIO PER CONTRAPPESO (con albero) D 630/4/11	€ 762,38	71,95%
AS.167	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI RINVIO PER CONTRAPPESO (con albero) D 630/5/11	€ 851,29	72,49%
AS.168	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI RINVIO PER CONTRAPPESO (con albero) D 630/6/11	€ 926,26	66,62%
AS.169	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE ARGANO D = 360/3/9	€ 685,09	80,06%
AS.170	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE ARGANO D = 360/4/9	€ 689,16	79,59%
AS.171	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE ARGANO D = 440/3/9/11	€ 699,62	78,40%
AS.172	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE ARGANO D = 440/4/9/11	€ 711,96	77,04%
AS.173	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE ARGANO D = 440/5/9/11	€ 729,84	75,16%
AS.174	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE ARGANO D = 500/2/9/11	€ 741,46	73,98%
AS.175	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE ARGANO D = 500/3/9/11	€ 743,71	73,75%
AS.176	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE ARGANO D = 500/4/9/11	€ 745,96	73,53%
AS.177	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE ARGANO D = 550/2/9/11	€ 749,02	73,23%
AS.178	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE ARGANO D = 550/3/9/11	€ 749,94	73,14%
AS.179	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE ARGANO D = 550/4/9/11	€ 751,92	72,95%
AS.180	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE ARGANO D = 600/3/9/11	€ 815,86	67,23%
AS.181	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE ARGANO D = 600/4/9/11	€ 818,76	66,99%
AS.182	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE ARGANO D = 600/5/9/11	€ 830,01	66,08%
AS.183	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE ARGANO D = 600/6/9/11	€ 837,98	65,46%
AS.184	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE ARGANO D = 650/3/9/11	€ 920,45	67,04%
AS.185	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE ARGANO D = 650/4/9/11	€ 954,68	64,64%
AS.186	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE ARGANO D = 750/4/13	€ 1.075,03	63,78%
AS.187	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE ARGANO D = 750/6/13	€ 1.442,26	71,31%
AS.188	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE ARGANO D = 800/6/13	€ 1.688,68	60,90%
AS.189	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE ARGANO D = 800/6/15	€ 1.807,24	56,91%
AS.190	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE d 440 3 GOLE	€ 699,62	78,40%

AS.191	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE d 440 4 GOLE	€ 711,96	77,04%
AS.192	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE d 500 2 GOLE	€ 741,46	73,98%
AS.193	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE d 500 3 GOLE	€ 741,46	73,98%
AS.194	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE d 500 4 GOLE	€ 741,46	73,98%
AS.195	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE d 550 2 GOLE	€ 749,02	73,23%
AS.196	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE d 550 4 GOLE	€ 751,92	72,95%
AS.197	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE d 600 4 GOLE	€ 818,76	66,99%
AS.198	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE d 600 5 GOLE	€ 830,01	66,08%
AS.199	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE d 600 6 GOLE	€ 837,98	65,46%
AS.200	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA DI TRAZIONE RETTIFICARE GOLE	€ 548,51	100,00%
AS.201	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA TRAZIONE E ACCORCIARE LE FUNI	€ 746,16	73,51%
AS.202	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RIAVVOLGIMENTO MOTORE 1 VELOCITA'	€ 411,38	100,00%
AS.203	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RIAVVOLGIMENTO MOTORE 2 VELOCITA' max 5/1,25 hp	€ 491,92	41,81%
AS.204	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RIAVVOLGIMENTO MOTORE DELLA VENTILAZIONE FORZATA	€ 102,85	100,00%
AS.205	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RIAVVOLGIMENTO POMPA MOTORE CENTRALINA OLEODINAMICA	€ 560,49	48,93%
AS.206	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TAMPONE APPOGGIO TELAIO ARGANO N.4 (CON SOSPENSIONE DELLA CABINA)	€ 418,05	98,41%
AS.207	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TELAIO DI APPOGGIO ARGANO	€ 429,58	7,98%
AS.208	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	VENTILAZIONE FORZATA MOTORE TRAZ.-APPLICAZIONE	€ 928,00	59,11%
AS.209	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANELLO GOMMA FRIZIONE MOTORE PORTA	€ 41,06	83,50%
AS.210	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE ANTIRUGGINE LUCE 600	€ 202,74	67,64%
AS.211	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE ANTIRUGGINE LUCE 700	€ 207,04	66,23%
AS.212	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE ANTIRUGGINE LUCE 750	€ 207,41	66,12%
AS.213	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE ANTIRUGGINE LUCE 800	€ 207,41	66,12%
AS.214	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE ANTIRUGGINE LUCE 850	€ 212,26	64,60%
AS.215	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE ANTIRUGGINE LUCE 900	€ 212,26	64,60%
AS.216	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE ANTIRUGGINE LUCE 1000	€ 224,01	61,22%
AS.217	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE ANTIRUGGINE LUCE 1100	€ 228,66	59,97%
AS.218	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE ANTIRUGGINE LUCE 1200	€ 233,14	58,82%
AS.219	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE ANTIRUGGINE LUCE 1300	€ 250,28	54,79%
AS.220	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE SKIMPLATE/LAMINATO PL.LUCE 600	€ 280,86	48,82%
AS.221	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE SKIMPLATE/LAMINATO PL.LUCE 700	€ 292,43	46,89%
AS.222	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE SKIMPLATE/LAMINATO PL.LUCE 750	€ 299,32	45,81%
AS.223	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE SKIMPLATE/LAMINATO PL.LUCE 800	€ 299,32	45,81%
AS.224	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE SKIMPLATE/LAMINATO PL.LUCE 850	€ 311,25	44,06%
AS.225	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE SKIMPLATE/LAMINATO PL.LUCE 900	€ 311,25	44,06%
AS.226	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE VERNICIATE RAL LUCE 600	€ 280,12	48,95%
AS.227	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE VERNICIATE RAL LUCE 700	€ 289,99	47,29%
AS.228	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE VERNICIATE RAL LUCE 750	€ 294,47	46,57%
AS.229	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE VERNICIATE RAL LUCE 800	€ 294,47	46,57%
AS.230	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE VERNICIATE RAL LUCE 850	€ 304,54	45,03%
AS.231	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE VERNICIATE RAL LUCE 900	€ 304,54	45,03%
AS.232	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ASSIEME GANCIO DESTRO NYLON CON ROTELLA ABBINAMENTO PIANO	€ 55,51	92,63%
AS.233	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ASSIEME GANCIO SINISTRO NYLON CON ROTELLA ABBINAMENTO PIANO	€ 55,51	92,63%
AS.234	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOCCOLA MOLLA RITORNO ANTA AUT.SCHINDLER	€ 52,97	64,72%
AS.235	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAMMA ABBINAMENTO AUTOMATISMO	€ 64,56	79,66%
AS.236	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAMMA CIRCOLARE AZIONANTE CONTATTI CARRELLO AUTOMATISMO DI CABINA SMONTAGGIO E RADDRIZZAMENTO	€ 58,14	88,44%
AS.237	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CARRELLO AUTOMATISMO DI CABINA SOSTITUZIONE	€ 119,99	100,00%
AS.238	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CARRELLO PORTE DEL PIANO SMONTAGGIO E RADDRIZZAMENTO	€ 162,28	73,94%
AS.239	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CARRELLO SOSPENSIONE PIANO	€ 119,99	100,00%
AS.240	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CARTER PROTEZIONE SOSPENSIONE DI PIANO	€ 162,28	73,94%
AS.241	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CATARIFRANGENTE FOTOCELLULA	€ 36,91	46,44%
AS.242	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVO GOMMATO ALIMENTAZIONE COSTOLE MOBILI	€ 24,26	70,66%
AS.243	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVO GOMMATO ALIMENTAZIONE FOTOCELLULA	€ 56,50	91,01%
AS.244	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVO GOMMATO TETTO CABINA PER IL CONTATTO RIAPER. PORTE	€ 56,50	91,01%
AS.245	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CINGHIA AUTOMATISMO	€ 44,95	76,26%
AS.246	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO ACCOSTAMENTO AUTOMATISMO	€ 62,09	82,82%
AS.247	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO ACCOSTAMENTO AUTOMATISMO	€ 79,23	86,53%
AS.248	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO ACCOSTAMENTO AUTOMATISMO B2PT	€ 61,50	83,62%
AS.249	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO FISSO CENTRALE CHIUSURA BLOCCHI SOSPENSIONI PIANO	€ 49,84	68,79%
AS.250	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO MICROSWICH ALLA COSTOLA MOBILE	€ 57,91	88,79%

AS.251	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO MICROSWICH FINE CORSA APERTURA PORTE AUTOMATISMO	€ 57,80	88,96%
AS.252	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO MICROSWICH FINE CORSA CHIUSURA PORTE AUTOMATISMO	€ 57,80	88,96%
AS.253	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO PISTONCINO BLOCCO SOSPENSIONE DI PIANO	€ 44,16	77,63%
AS.254	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO PISTONCINO PICCOLO CIRCUITO DI SICUREZZA	€ 44,16	77,63%
AS.255	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CORONA E ALBERO LENTO MOTORIDUTTORE FIAM	€ 158,47	43,27%
AS.256	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CUSCINETTO MOTORE PORTE AUTOMATISMO ECCENTRICO ABBINAMENTO PORTE AUTOMATICHE	€ 79,86	85,85%
AS.257	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCHINDLER	€ 51,98	98,92%
AS.258	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ECCENTRICO GUIDAGGIO-REGISTRO CARRELLO AUTOMATISMO CABINA	€ 63,28	81,26%
AS.259	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FERMO BATTUTA BRACCIO OPERATORE CABINA SELCOM	€ 68,56	100,00%
AS.260	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FORCELLA GOMMA E ACCIAIO ABBINAMENTO PORTE PIANO	€ 56,11	91,65%
AS.261	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FOTOCELLULA DA APPLICARE	€ 232,25	44,28%
AS.262	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FOTOCELLULA SOSTITUZIONE COMPLETA	€ 132,83	2,58%
AS.263	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FRIZIONE AUTOMATISMO	€ 116,73	58,74%
AS.264	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNE ACCIAIO AUTOMATISMO	€ 74,21	92,40%
AS.265	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNE ACCIAIO SOSPENSIONE PIANO	€ 74,21	92,40%
AS.266	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	GANCIO DESTRO NYLON CON PONTE BLOCCO SOSPENSIONE PIANO	€ 54,98	62,35%
AS.267	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	GANCIO NYLON AUTOMATISMO TRATTENUTA CARRELLO	€ 71,67	95,67%
AS.268	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	GANCIO SINISTRO NYLON CON PONTE BLOCCO SOSPENSIONE PIANO	€ 54,98	62,35%
AS.269	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	GOMMINO CONTROPESO RICHIAMO ANTINA SCHINDLER	€ 52,02	98,86%
AS.270	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LAMPADA PROIETTORE FOTOCELLULA	€ 35,02	97,90%
AS.271	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LEVA BARRA CATENACCIO SOSPENSIONE PIANO	€ 47,92	71,54%
AS.272	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LEVA NYLON DEX. ABBINAMENTO PIANO	€ 55,51	92,63%
AS.273	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LEVA NYLON RINVIO AZIONAMENTO BARRA SBLOCCO SOSPENSIONE PIANO	€ 56,96	90,29%
AS.274	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LEVA NYLON SIN. ABBINAMENTO PIANO	€ 55,51	92,63%
AS.275	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LEVA SERRATURA DEX SOSPENSIONE PIANO	€ 54,70	94,01%
AS.276	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LEVA SERRATURA SIN. SOSPENSIONE PIANO	€ 54,70	94,01%
AS.277	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOLLA PUNTONE DI SPUNTO IN ACCIAIO	€ 53,62	95,90%
AS.278	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOLLA RICHIAMO ANTINE SOSPENSIONE PIANO	€ 59,08	87,04%
AS.279	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOLLA RICHIAMO ANTINE SOSPENSIONE PIANO	€ 59,44	86,51%
AS.280	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOLLA RICHIAMO AUTOCHIUSURA	€ 57,95	88,74%
AS.281	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORALLENATORE	€ 36,43	94,11%
AS.282	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOLLA RICHIAMO CAMMA ABBINAMENTO CARRELLI PORTE AUTOMAT.	€ 53,57	96,00%
AS.283	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOLLA SEMIAPERTURA AUTOMATISMO SCHINDLER	€ 48,39	70,84%
AS.284	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE PORTE AUTOMATICHE C.A.	€ 256,64	13,36%
AS.285	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE PORTE AUTOMATICHE C.C.	€ 237,97	28,81%
AS.286	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PATTINO GUIDA INFERIORE PORTE AUTOMATICHE PIANO	€ 23,40	87,92%
AS.287	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PATTINO GUIDA INFERIORE PORTA AUTOMATICA CABINA	€ 23,40	87,92%
AS.288	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PIGNONE RINVIO AUTOMATISMO CABINA TELESCOPICO	€ 73,95	69,54%
AS.289	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PIGNONE RINVIO CATENA AUTOMATISMO	€ 90,17	95,05%
AS.290	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PIGNONE RINVIO OPERATORE PIANO TELESCOPICO	€ 73,95	69,54%
AS.291	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PONTE FLESSIBILE COLLEGAMENTO BLOCCHI PORTE AUTOMATICHE DI PIANO	€ 25,75	66,56%
AS.292	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PONTE FORMAGELLA RAME + SUPP.NYLON CHIUSURA CONT. PISTONCINO AUT.O	€ 55,66	92,39%
AS.293	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PONTE RAME CHIUSURA CONTATTO PISTONCINO BLOCCO SOSP.E DI PIANO	€ 55,66	92,39%
AS.294	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTE AUTOMATICHE DI PIANO FINITURA PLALAM (coppia di antine)	€ 280,86	48,82%
AS.295	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PROIETTORE FOTOCELLULA	€ 84,63	20,25%
AS.296	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA ALLUMINIO B2PT 6J D80 SU ASSE MOTORE	€ 56,22	60,98%
AS.297	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA ALLUMINIO B2PT 6J D90 VITE RIDUTTORE	€ 59,19	57,92%
AS.298	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA ALLUMINIO RIVESTITA IN GOMMA D 300 S2PT	€ 48,82	70,22%
AS.299	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA GOMMA AUTOMATISMO	€ 56,54	90,95%
AS.300	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA GOMMA LEVA SERRATURA SOSPENSIONE PIANO	€ 36,54	93,83%
AS.301	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA NYLON CON GOLA TRAPEZOIDALE AUTOMATISMO	€ 61,59	83,50%
AS.302	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA NYLON PICCOLA COSTOLA MOBILE IGV	€ 56,96	90,29%

AS.303	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA NYLON SCORRIMENTO CARRELLO AUTOMATISMO CABINA	€ 56,54	90,95%
AS.304	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA NYLON SCORRIMENTO CARRELLO SOSPENSIONE PIANO	€ 56,54	90,95%
AS.305	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA SCORRIMENTO CARRELLO AUTOMATISMO A DI CABINA	€ 56,54	90,95%
AS.306	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	REITER APERTURA LEVA FINE CORSA CHIUSURA	€ 58,54	87,84%
AS.307	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	REITER APERTURA LEVA FINE CORSA APERTURA REITER CHIUSURA LEVA DEX/SIX FRENO AUTOM.MO S2PO(COPPIA)	€ 58,54	87,84%
AS.308	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RIAVVOLGIMENTO MOTORINO PORTE	€ 117,08	87,84%
AS.309	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RICEVITORE FOTOCELLULA	€ 141,58	24,21%
AS.310	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ROTELLA CAMMA ABBINAMENTO B2PT	€ 105,97	16,18%
AS.311	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ROTELLA GOMMA ECCENTRICO APP.O CATENA SOSPENSIONE PIANO	€ 26,46	64,79%
AS.312	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ROTELLA GOMMA ECCENTRICO APPOGGIO CATENA AUTOM.CABINA	€ 80,42	85,26%
AS.313	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ROTELLA GOMMA GRANDE COMPLETA BUSSOLA ABBINAM.PORTE PIANO	€ 46,14	74,30%
AS.314	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ROTELLA GOMMA PICCOLA COMPLETA BUSSOLA ABBIN.PORTE PIANO	€ 70,82	96,82%
AS.315	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RULLINO ECCENTRICO ABBINAMENTO PORTE AUT.SCHINDLER	€ 70,31	97,51%
AS.316	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCHEDA DOOR SELE (RIPARAZIONE) RALLENTAMENTO E REGOLAZIONE PORTE	€ 34,84	98,39%
AS.317	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCHEDA DOOR SELE RALLENTAMENTO E REGOLAZIONE PORTE AUTOMATICHE	€ 119,99	100,00%
AS.318	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCIVOLO ALLUMINIO ABBINAMENTO AUTOMATISMO	€ 264,34	45,39%
AS.319	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCIVOLO FISSO DESTRO SGANCIO BLOCCO PIANO	€ 54,00	95,23%
AS.320	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCIVOLO FISSO SBLOCCO PORTE BATTENTE MONTATO SULLE ANTE AUTOM. CABINA	€ 71,14	96,38%
AS.321	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCIVOLO FISSO SINISTRO SGANCIO BLOCCO PIANO	€ 105,42	97,56%
AS.322	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCIVOLO NYLON ABBINAMENTO PORTE AUTOMATISMO	€ 71,14	96,38%
AS.323	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCIVOLO NYLON AZIONANTE CONTATTI REITER	€ 54,00	95,23%
AS.324	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCROCCO COMPLETO COPERCHIO CONTATTO	€ 54,65	94,10%
AS.325	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SOGLIA SCORRIMENTO PORTA PIANO	€ 53,03	96,97%
AS.326	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SUPPORTO CARRELLO COMPLETO DI PULEGGINE IGV PORTA PIANO	€ 82,29	41,66%
AS.327	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SUPPORTO FISSAGGIO MICROSWICH AUTOMATISMO	€ 76,58	44,77%
AS.328	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SUPPORTO NYLON SOSTEGNO GANCIO CENTRALE MOLLA RICH.O ANT.PORTA PIANO	€ 53,88	95,45%
AS.329	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SUPPORTO ROTELLA CAMMA ABBINAMENTO	€ 52,38	98,17%
AS.330	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TAMPONCINO GOMMA SUL FRONTALE DELLE ANTINE	€ 27,30	62,78%
AS.331	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TAMPONCINO REGISTRO CARRELLO OPERATORE PIANO	€ 3,86	88,88%
AS.332	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TAMPONE ANTIVIBRANTE AUTOMATISMO CABINA	€ 19,71	86,94%
AS.333	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TAMPONE BATTUTA BRACCIO MOTORIDUTTORE	€ 51,91	99,07%
AS.334	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TAMPONE CILINDRICO GOMMA PUNTO DI SPUNTO	€ 51,79	99,30%
AS.335	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TAMPONE GOMMA BATTUTA CARRELLI PIANO	€ 52,02	98,86%
AS.336	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TAMPONE GOMMA BATTUTA CARRELLI AUTOMATISMO CABINA	€ 19,71	86,94%
AS.337	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE INOX NYBY/CUOIO/LINO LUCE 600	€ 19,71	86,94%
AS.338	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE INOX NYBY/CUOIO/LINO LUCE 700	€ 384,89	35,63%
AS.339	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE INOX NYBY/CUOIO/LINO LUCE 750	€ 397,38	34,51%
AS.340	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE INOX NYBY/CUOIO/LINO LUCE 800	€ 415,83	32,98%
AS.341	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE INOX NYBY/CUOIO/LINO LUCE 850	€ 415,83	32,98%
AS.342	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE INOX NYBY/CUOIO/LINO LUCE 900	€ 441,75	31,04%
AS.343	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE INOX NYBY/CUOIO/LINO LUCE 1000	€ 441,75	31,04%
AS.344	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE INOX NYBY/CUOIO/LINO LUCE 1100	€ 472,13	29,04%
AS.345	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE INOX NYBY/CUOIO/LINO LUCE 1200	€ 494,69	27,72%
AS.346	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE INOX NYBY/CUOIO/LINO LUCE 1300	€ 522,28	26,26%
AS.347	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE INOX NYBY/CUOIO/LINO LUCE 600	€ 556,39	24,65%
AS.348	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE INOX SATIN.O LUCE 700	€ 319,08	42,98%
AS.349	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE INOX SATIN.O LUCE 800	€ 329,52	41,61%
AS.350	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE INOX SATIN.O LUCE 850	€ 340,33	40,29%
AS.351	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE INOX SATIN.O LUCE 900	€ 340,33	40,29%
AS.352	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE INOX SATIN.O LUCE 1000	€ 358,41	38,26%
AS.353	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE INOX SATIN.O LUCE 1100	€ 358,41	38,26%
AS.354	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE INOX SATIN.O LUCE 1200	€ 381,54	35,94%
AS.355	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE INOX SATIN.O LUCE 1300	€ 381,54	35,94%
AS.356	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE SKIMPLATE/LAMINATO PL.LUCE 1000	€ 417,51	32,84%
AS.357	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE SKIMPLATE/LAMINATO PL.LUCE 1100	€ 445,47	30,78%
AS.358	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE SKIMPLATE/LAMINATO PL.LUCE 1000	€ 330,27	41,52%
AS.359	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ANTE PER PORTE SKIMPLATE/LAMINATO PL.LUCE 1100	€ 342,38	40,05%

AS.360	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANTE PER PORTE SKIMPLATE/LAMINATO PL.LUCE 1200	€ 354,31	38,70%
AS.361	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANTE PER PORTE SKIMPLATE/LAMINATO PL.LUCE 1300	€ 377,98	36,28%
AS.362	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANTE PER PORTE VERNICIATE RAL LUCE 1000	€ 320,95	42,73%
AS.363	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANTE PER PORTE VERNICIATE RAL LUCE 1100	€ 331,20	41,40%
AS.364	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANTE PER PORTE VERNICIATE RAL LUCE 1200	€ 339,77	40,36%
AS.365	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANTE PER PORTE VERNICIATE RAL LUCE 1300	€ 366,61	37,40%
AS.366	FORNITURA E POSA IN OPERA DI AUTOMATISMO DI CABINA MASSIMA APERTURA 900	€ 1.821,76	67,74%
AS.367	FORNITURA E POSA IN OPERA DI AUTOMATISMO DI CABINA PER PORTA A 2 ANTE CENTRALI O TELESCOPICHE LUCE 600	€ 1.762,85	70,01%
AS.368	FORNITURA E POSA IN OPERA DI AUTOMATISMO DI CABINA PER PORTA A 2 ANTE CENTRALI O TELESCOPICHE LUCE 700	€ 1.768,44	69,79%
AS.369	FORNITURA E POSA IN OPERA DI AUTOMATISMO DI CABINA PER PORTA A 2 ANTE CENTRALI O TELESCOPICHE LUCE 750	€ 1.786,15	69,10%
AS.370	FORNITURA E POSA IN OPERA DI AUTOMATISMO DI CABINA PER PORTA A 2 ANTE CENTRALI O TELESCOPICHE LUCE 800	€ 1.786,15	69,10%
AS.371	FORNITURA E POSA IN OPERA DI AUTOMATISMO DI CABINA PER PORTA A 2 ANTE CENTRALI O TELESCOPICHE LUCE 850	€ 1.821,76	67,74%
AS.372	FORNITURA E POSA IN OPERA DI AUTOMATISMO DI CABINA PER PORTA A 2 ANTE CENTRALI O TELESCOPICHE LUCE 900	€ 1.821,76	67,74%
AS.373	FORNITURA E POSA IN OPERA DI AUTOMATISMO DI CABINA PER PORTA A 2 ANTE CENTRALI O TELESCOPICHE LUCE 1000	€ 1.912,55	64,53%
AS.374	FORNITURA E POSA IN OPERA DI AUTOMATISMO DI CABINA PER PORTA A 2 ANTE CENTRALI O TELESCOPICHE LUCE 1100	€ 1.930,45	63,93%
AS.375	FORNITURA E POSA IN OPERA DI AUTOMATISMO DI CABINA PER PORTA A 2 ANTE CENTRALI O TELESCOPICHE LUCE 1200	€ 1.962,14	62,90%
AS.376	FORNITURA E POSA IN OPERA DI AUTOMATISMO DI CABINA PER PORTA A 2 ANTE CENTRALI O TELESCOPICHE LUCE 1300	€ 1.965,12	62,80%
AS.377	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOTORIDUTTORE AUTOMATISMO FIAM	€ 370,96	18,48%
AS.378	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 600	€ 735,58	55,93%
AS.379	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 700	€ 744,16	55,28%
AS.380	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 750	€ 757,20	54,33%
AS.381	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 800	€ 757,20	54,33%
AS.382	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 850	€ 784,60	52,43%
AS.383	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 900	€ 784,60	52,43%
AS.384	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 1000	€ 803,81	51,18%
AS.385	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 1100	€ 815,37	50,45%
AS.386	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 1200	€ 861,60	47,75%
AS.387	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE ANTIRUGGINE LUCE 1300	€ 883,23	46,58%
AS.388	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX NTBY/CUOIO/LINO LUCE 600	€ 1.084,20	37,94%
AS.389	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX NTBY/CUOIO/LINO LUCE 700	€ 1.102,83	37,30%
AS.390	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX NTBY/CUOIO/LINO LUCE 750	€ 1.138,63	36,13%
AS.391	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX NTBY/CUOIO/LINO LUCE 800	€ 1.138,63	36,13%
AS.392	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX NTBY/CUOIO/LINO LUCE 850	€ 1.195,30	34,42%
AS.393	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX NTBY/CUOIO/LINO LUCE 900	€ 1.195,30	34,42%
AS.394	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX NTBY/CUOIO/LINO LUCE 1000	€ 1.236,87	33,26%
AS.395	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX NTBY/CUOIO/LINO LUCE 1100	€ 1.270,05	32,39%
AS.396	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX NTBY/CUOIO/LINO LUCE 1200	€ 1.351,71	30,43%
AS.397	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX NTBY/CUOIO/LINO LUCE 1300	€ 1.393,84	29,51%
AS.398	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 600	€ 964,69	42,64%
AS.399	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 700	€ 980,36	41,96%
AS.400	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 750	€ 1.003,84	40,98%
AS.401	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 800	€ 1.006,45	40,87%
AS.402	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 850	€ 1.053,62	39,04%
AS.403	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 900	€ 1.053,62	39,04%

AS.404	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 1000	€ 1.086,61	37,86%
AS.405	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 1100	€ 1.111,04	37,03%
AS.406	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 1200	€ 1.183,18	34,77%
AS.407	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE INOX SATIN. LUCE 1300	€ 1.218,05	33,77%
AS.408	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE SKIMPLATE/LAMINATO PL.LUCE 600	€ 906,15	45,40%
AS.409	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE SKIMPLATE/LAMINATO PL.LUCE 700	€ 923,31	44,56%
AS.410	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE SKIMPLATE/LAMINATO PL.LUCE 750	€ 944,75	43,54%
AS.411	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE SKIMPLATE/LAMINATO PL.LUCE 800	€ 944,75	43,54%
AS.412	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE SKIMPLATE/LAMINATO PL.LUCE 850	€ 984,45	41,79%
AS.413	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE SKIMPLATE/LAMINATO PL.LUCE 900	€ 984,45	41,79%
AS.414	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE SKIMPLATE/LAMINATO PL.LUCE 1000	€ 1.013,72	40,58%
AS.415	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE SKIMPLATE/LAMINATO PL.LUCE 1100	€ 1.037,59	39,65%
AS.416	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE SKIMPLATE/LAMINATO PL.LUCE 1200	€ 1.096,68	37,51%
AS.417	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE SKIMPLATE/LAMINATO PL.LUCE 1300	€ 1.127,07	36,50%
AS.418	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 600	€ 871,11	47,23%
AS.419	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 700	€ 888,07	46,32%
AS.420	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 750	€ 908,02	45,31%
AS.421	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 800	€ 908,02	45,31%
AS.422	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 850	€ 943,44	43,60%
AS.423	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 900	€ 943,44	43,60%
AS.424	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 1000	€ 970,10	42,41%
AS.425	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 1100	€ 990,05	41,55%
AS.426	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 1200	€ 1.043,18	39,44%
AS.427	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA DI PIANO COMPLETA A 2 ANTI CENTRALI O TELESCOPICHE VERNIC. RAL. LUCE 1300	€ 1.077,48	38,18%
AS.428	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	REVISIONE AUTOMATISMO CABINA	€ 415,43	66,02%
AS.429	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SOSPENSIONE DI PIANO COMPLETA DI TELAIO ANTE E SOGLIA DI PIANO	€ 784,60	52,43%
AS.430	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SOSPENSIONE PER PORTA DI PIANO A 2 ANTE CENTRALI O TELESCOPICHE LUCE 600	€ 598,37	68,75%
AS.431	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SOSPENSIONE PER PORTA DI PIANO A 2 ANTE CENTRALI O TELESCOPICHE LUCE 700	€ 602,28	68,30%
AS.432	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SOSPENSIONE PER PORTA DI PIANO A 2 ANTE CENTRALI O TELESCOPICHE LUCE 750	€ 610,86	67,35%
AS.433	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SOSPENSIONE PER PORTA DI PIANO A 2 ANTE CENTRALI O TELESCOPICHE LUCE 800	€ 610,86	67,35%
AS.434	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SOSPENSIONE PER PORTA DI PIANO A 2 ANTE CENTRALI O TELESCOPICHE LUCE 850	€ 626,33	65,68%
AS.435	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SOSPENSIONE PER PORTA DI PIANO A 2 ANTE CENTRALI O TELESCOPICHE LUCE 900	€ 626,33	65,68%
AS.436	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SOSPENSIONE PER PORTA DI PIANO A 2 ANTE CENTRALI O TELESCOPICHE LUCE 1000	€ 631,36	65,16%
AS.437	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SOSPENSIONE PER PORTA DI PIANO A 2 ANTE CENTRALI O TELESCOPICHE LUCE 1100	€ 636,96	64,59%
AS.438	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SOSPENSIONE PER PORTA DI PIANO A 2 ANTE CENTRALI O TELESCOPICHE LUCE 1200	€ 674,24	61,01%
AS.439	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SOSPENSIONE PER PORTA DI PIANO A 2 ANTE CENTRALI O TELESCOPICHE LUCE 1300	€ 682,26	60,30%
AS.440	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA CON PLACCA ACCIAIO	€ 175,86	38,99%
AS.441	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI MANUTENZIONE SUL TETTO DI CABINA CON CAVO	€ 204,55	83,80%
AS.442	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI MANUTENZIONE SUL TETTO DI CABINA DA SOSTITUIRE	€ 118,85	72,11%
AS.443	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI MANUTENZIONE SUL TETTO DI CABINA EX NOVO	€ 170,27	80,54%

AS.444	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI PIANO ALA 2 PULSANTI TONDI A MONTAGGIO FRONTALE CON DISPLAY PER MANOVRA SIMPLEX	€ 92,37	37,11%
AS.445	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI PIANO ALA PULSANTE TONDO A MONTAGGIO FRONTALE CON DISPLAY PER MANOVRA UNIVERSALE	€ 84,67	40,49%
AS.446	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI PIANO ALA PULSANTE TONDO A MONTAGGIO FRONTALE CON SEGNALE LUMINOSO DI ALLARME PER MANOVRA SIMPLEX DW LEX 1	€ 65,52	52,32%
AS.447	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI PIANO ALA PULSANTE TONDO A MONTAGGIO FRONTALE CON SEGNALE LUMINOSO DI ALLARME PER MANOVRA SIMPLEX FULL LEX	€ 74,05	46,30%
AS.448	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI PIANO ALA PULSANTE TONDO A MONTAGGIO FRONTALE CON SEGNALE LUMINOSO DI ALLARME PER MANOVRA UNIVERSALE LEX 1	€ 68,37	50,14%
AS.449	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI PIANO ALA PULSANTE TONDO A MONTAGGIO FRONTALE PER MANOVRA UNIVERSALE	€ 60,42	56,74%
AS.450	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA PIANO PULSANTE LUMINOSO + GEMMA VERDE E PLACCA	€ 106,96	64,10%
AS.451	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA PIANO PULSANTE LUMINOSO ROSSO	€ 102,44	66,93%
AS.452	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA PIANO PULSANTE VIRO + 2 GEMME	€ 110,91	61,82%
AS.453	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CILINDRO DMG (PULSANTE A CHIAVE) BOTT.CABINA	€ 58,00	59,11%
AS.454	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CILINDRO DMG (PULSANTE A CHIAVE) BOTTONIERA PIANO	€ 58,00	59,11%
AS.455	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CILINDRO KABA CON MOLLA BOTT.CABINA CON N.2 CHIAVI	€ 89,40	3,83%
AS.456	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CILINDRO KABA CON MOLLA BOTTONIERA PIANO CON N.2 CHIAVI	€ 89,40	3,83%
AS.457	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CILINDRO KABA SOSTITUZIONE	€ 89,40	3,83%
AS.458	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CILINDRO VIRO BOTTONIERA CABINA	€ 50,88	67,38%
AS.459	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	DIFFUSORE LUMINOSA BOTTONIERA PIANO	€ 37,72	90,87%
AS.460	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	DIFFUSORE LUMINOSA BOTTONIERA CABINA	€ 37,72	90,87%
AS.461	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	DISPLAY CABINA	€ 130,86	26,20%
AS.462	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FRUTTO INTERNO BOTTONIERA CABINA	€ 36,23	94,63%
AS.463	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FRUTTO INTERNO BOTTONIERA PIANO	€ 36,23	94,63%
AS.464	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FRUTTO INTERNO PULSANTE ALLARME	€ 37,70	90,93%
AS.465	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FRUTTO INTERNO PULSANTE ALT	€ 36,23	94,63%
AS.466	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	GEMMA LUMINOSA COMPLETA PIANO	€ 30,00	91,42%
AS.467	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTALAMPADA BOTTONIERA CABINA	€ 35,78	95,82%
AS.468	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTALAMPADA BOTTONIERA PIANO	€ 35,78	95,82%
AS.469	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULSANTE BOTTONIERA CABINA	€ 39,92	85,87%
AS.470	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULSANTE BOTTONIERA PIANO	€ 39,92	85,87%
AS.471	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULSANTE BOTTONIERA CABINA DMG COMPLETO	€ 41,06	83,50%
AS.472	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULSANTE BOTTONIERA PIANO DMG COMPLETO	€ 41,06	83,50%
AS.473	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULSANTE GIALLO PER ALLARME BOTTONIERA CABINA	€ 35,94	95,38%
AS.474	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULSANTE LUMINOSO BOTTONIERA CABINA	€ 37,56	91,27%
AS.475	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULSANTE LUMINOSO BOTTONIERA PIANO	€ 37,56	91,27%
AS.476	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULSANTE ROSSO ALT BOTTONIERA CABINA	€ 35,94	95,38%
AS.477	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX LUCIDO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERME 02	€ 406,97	33,69%
AS.478	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX LUCIDO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERME 03	€ 421,17	32,56%
AS.479	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX LUCIDO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERME 04	€ 435,37	31,50%
AS.480	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX LUCIDO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERME 05	€ 449,57	30,50%
AS.481	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX LUCIDO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERME 06	€ 463,77	29,57%
AS.482	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX LUCIDO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERME 07	€ 477,97	28,69%
AS.483	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX LUCIDO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERME 08	€ 492,17	27,86%
AS.484	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX LUCIDO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERME 09	€ 506,38	27,08%
AS.485	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX LUCIDO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERME 10	€ 520,58	26,34%
AS.486	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX LUCIDO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERME 11	€ 534,78	25,64%

AS.487	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX LUCIDO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 12	€ 548,98	24,98%
AS.488	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX LUCIDO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 13	€ 563,18	24,35%
AS.489	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX LUCIDO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 14	€ 577,38	23,75%
AS.490	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX LUCIDO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 15	€ 591,58	23,18%
AS.491	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX LUCIDO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 16	€ 605,78	22,64%
AS.492	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 02	€ 392,59	34,93%
AS.493	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 03	€ 406,97	33,69%
AS.494	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 04	€ 421,17	32,56%
AS.495	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 05	€ 435,37	31,50%
AS.496	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 06	€ 449,57	30,50%
AS.497	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 07	€ 463,77	29,57%
AS.498	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 08	€ 477,97	28,69%
AS.499	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 09	€ 492,17	27,86%
AS.500	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 10	€ 506,38	27,08%
AS.501	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 11	€ 520,58	26,34%
AS.502	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 12	€ 534,78	25,64%
AS.503	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 13	€ 548,98	24,98%
AS.504	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 14	€ 563,18	24,35%
AS.505	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 15	€ 577,38	23,75%
AS.506	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 16	€ 591,58	23,18%
AS.507	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN LAMIERA PLASTIFICATA, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 02	€ 378,57	36,22%
AS.508	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN LAMIERA PLASTIFICATA, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 03	€ 392,59	34,93%
AS.509	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN LAMIERA PLASTIFICATA, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 04	€ 406,97	33,69%
AS.510	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN LAMIERA PLASTIFICATA, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 05	€ 421,17	32,56%
AS.511	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN LAMIERA PLASTIFICATA, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 06	€ 435,37	31,50%
AS.512	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN LAMIERA PLASTIFICATA, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 07	€ 449,57	30,50%
AS.513	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN LAMIERA PLASTIFICATA, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 08	€ 463,77	29,57%
AS.514	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN LAMIERA PLASTIFICATA, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 09	€ 477,97	28,69%

AS.515	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN LAMIERA PLASTIFICATA, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 10	€ 492,17	27,86%
AS.516	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN LAMIERA PLASTIFICATA, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 11	€ 506,38	27,08%
AS.517	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN LAMIERA PLASTIFICATA, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 12	€ 520,58	26,34%
AS.518	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN LAMIERA PLASTIFICATA, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 13	€ 534,78	25,64%
AS.519	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN LAMIERA PLASTIFICATA, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 14	€ 548,98	24,98%
AS.520	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOTTONIERA DI CABINA IN LAMIERA PLASTIFICATA, LUCE EMERGENZA, TARGA DI PORTATA EN 81, CITOFONO, GONG , FERMATE 15	€ 563,18	24,35%
AS.521	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CITOFONO, GONG , FERMATE 16	€ 577,38	23,75%
AS.522	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SINTESI VOCALE MODELLO CEA	€ 453,56	15,12%
AS.523	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CARRUCOLA SOSPENSIONE	€ 59,33	86,67%
AS.524	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CATENA A RULLI	€ 102,44	66,93%
AS.525	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO PISTONCINO PGF AL PIANO	€ 75,73	67,90%
AS.526	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO PRELIMINARE A ROTELLA	€ 58,96	87,22%
AS.527	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO PRELIMINARE A ROTELLA STAGNO	€ 71,19	72,23%
AS.528	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNE ACCIAIO SOSPENSIONE CANCELLO PIANO	€ 88,33	77,62%
AS.529	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	GUARNIZIONE GOMMA BATTUTA CANCELLO PIANO	€ 64,24	80,05%
AS.530	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	IMMURAZIONE CANCELLO A GHIGLIOTTINA PIANO	€ 137,13	100,00%
AS.531	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PATTINO DUIDA IN BRONZO	€ 95,90	53,62%
AS.532	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PATTINO SCORRIMENTO CANCELLI GHIGLIOTTINA	€ 31,57	86,87%
AS.533	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PIGNONE SOSPENSIONE 21 DENTI	€ 201,33	42,57%
AS.534	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PONTE FLESSIBILE CONTATTI PISTONCINO DEL PIANO	€ 39,73	86,29%
AS.535	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PONTE RAME PIANO \$\$ DI CHIUSURA CONTATTO A PISTONCINO PGF	€ 37,25	92,03%
AS.536	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	REITER ACCOSTAMENTO SERRATURA PIANO	€ 52,10	85,54%
AS.537	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SERRATURA PGF DI PIANO DESTRA	€ 315,38	65,22%
AS.538	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SERRATURA PGF DI PIANO SINISTRA	€ 315,38	65,22%
AS.539	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	VETRO SPIA DIAMETRO 237 mm	€ 60,90	84,43%
AS.540	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BISTABILE A SIGARO NEL VANO	€ 55,90	85,85%
AS.541	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAMMA FISSA AZIONANTE I COMMUTATORI	€ 59,73	86,10%
AS.542	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	COMMUTATORE 3 CONTATTI	€ 103,86	66,01%
AS.543	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	COMMUTATORE 5 CONTATTO	€ 106,96	64,10%
AS.544	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	COMMUTATORE 7 CONTATTO	€ 117,49	58,36%
AS.545	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	COMMUTATORE AL PIANO	€ 61,70	83,35%
AS.546	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FINE CORSA ELETTRICO INFERIORE	€ 78,73	87,09%
AS.547	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FINE CORSA ELETTRICO SUPERIORE	€ 78,73	87,09%
AS.548	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	IMPULSORE VANO	€ 93,95	72,98%
AS.549	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INDUTTORE SULLA CABINA	€ 93,95	72,98%
AS.550	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LEVA INFERIORE DI FINE CORSA MECCANICO COMPLETA DI RULLINO	€ 56,22	91,47%
AS.551	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LEVA SUPERIORE DI FINE CORSA MECCANICO COMPLETA DI RULLINO	€ 56,22	91,47%
AS.552	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RULLINO LEVA COMMUTATORE PIANO	€ 29,26	87,86%
AS.553	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RULLINO LEVA FINA CORSA MECCANICO INFERIORE	€ 29,26	87,86%
AS.554	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RULLINO LEVA FINE CORSA MECCANICO SUPERIORE	€ 29,26	87,86%
AS.555	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TROLLER RIPESCAGGIO OLEO	€ 153,25	67,11%
AS.556	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	COMANDI INFORMAZIONI DI VANO SOST.E COMPLETA A FUNE 1/2 VEL.	€ 206,35	33,23%
AS.557	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	COMANDI INFORMAZIONI DI VANO SOST.E COMPLETA A FUNE 1/2 VEL.+EMERG.	€ 272,26	37,78%
AS.558	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	COMANDI INFORMAZIONI DI VANO SOST.E COMPLETA OLEODINAMICO	€ 271,85	25,22%
AS.559	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	COMANDI INFORMAZIONI DI VANO SOST.E COMPLETA OLEODINAMICO+EMERG.	€ 334,37	30,76%
AS.560	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	EXTRACORSA INFERIORE A 3 CONTATTI E LINEA ELETTRICA APPLICAZIONE	€ 583,81	93,95%
AS.561	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	EXTRACORSA SUPERIORE A 3 CONTATTI E LINEA ELETTRICA APPLICAZIONE	€ 309,55	88,60%
AS.562	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PIASTRA INDUTTRICE DA 120 AI PIANI	€ 21,66	79,13%
AS.563	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PIASTRE-COMANDI MAGNETICI APPLICAZIONE 2 FERMATE	€ 54,61	62,78%
AS.564	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PIASTRE-COMANDI MAGNETICI APPLICAZIONE 3 FERMATE	€ 78,53	65,48%
AS.565	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PIASTRE-COMANDI MAGNETICI APPLICAZIONE 4 FERMATE	€ 102,44	66,93%

AS.566	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PIASTRE-COMANDI MAGNETICI APPLICAZIONE 5 FERMATE	€ 126,36	67,83%
AS.567	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PIASTRE-COMANDI MAGNETICI APPLICAZIONE 6 FERMATE	€ 150,28	68,44%
AS.568	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PIASTRE-COMANDI MAGNETICI APPLICAZIONE 7 FERMATE	€ 174,19	68,88%
AS.569	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PIASTRE-COMANDI MAGNETICI APPLICAZIONE 8 FERMATE	€ 198,11	69,22%
AS.570	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PIASTRE-COMANDI MAGNETICI APPLICAZIONE 9 FERMATE	€ 267,21	57,73%
AS.571	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PIASTRE-COMANDI MAGNETICI APPLICAZIONE 10 FERMATE	€ 284,35	60,28%
AS.572	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PIASTRE-COMANDI MAGNETICI APPLICAZIONE 11 FERMATE	€ 301,49	62,54%
AS.573	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PIASTRE-COMANDI MAGNETICI APPLICAZIONE 12 FERMATE	€ 318,63	64,56%
AS.574	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PIASTRE-COMANDI MAGNETICI APPLICAZIONE 13 FERMATE	€ 335,77	66,36%
AS.575	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PIASTRE-COMANDI MAGNETICI APPLICAZIONE 14 FERMATE	€ 352,91	68,00%
AS.576	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PIASTRE-COMANDI MAGNETICI APPLICAZIONE 15 FERMATE	€ 370,05	69,48%
AS.577	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PIASTRE-COMANDI MAGNETICI APPLICAZIONE 16 FERMATE	€ 387,19	70,83%
AS.578	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE DA EQUITENDERE	€ 68,56	100,00%
AS.579	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	REVISIONE TENSIONE BORDIGLIONI	€ 13,71	100,00%
AS.580	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RIDUZIONE LUNGHEZZA DELLE FUNI	€ 171,41	100,00%
AS.581	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TIRANTE ATTACCO FUNI LATO CABINA	€ 46,90	51,17%
AS.582	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TIRANTE ATTACCO FUNI LATO CONTROPESO FUNI BORDIGLIONE AL CONTROPESO (1 FUNE) 6	€ 43,93	54,63%
AS.583	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FERMATE FUNI BORDIGLIONE AL CONTROPESO (2 FUNI) 6	€ 441,88	93,10%
AS.584	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FERMATE	€ 609,50	89,99%
AS.585	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO CON MACCHINA IN BASSO (base costi+base ore) x coef.molt. 1,90	-	-
AS.586	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 6 A 10 - 3 FUNI-D 8-6 TREF	€ 1.109,77	92,67%
AS.587	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 6 A 10 - 3 FUNI-D 8-8 TREF	€ 1.122,84	91,59%
AS.588	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 6 A 10 - 3 FUNI-D 9-6 TREF	€ 1.128,65	91,12%
AS.589	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 6 A 10 - 3 FUNI-D 9-8 TREF	€ 1.144,62	89,85%
AS.590	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 6 A 10 - 3 FUNI-D 10-6 TREF	€ 1.381,69	91,80%
AS.591	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 6 A 10 - 3 FUNI-D 10-8 TREF	€ 1.397,66	90,75%
AS.592	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 6 A 10 - 3 FUNI-D 11-6 TREF	€ 1.396,21	90,85%
AS.593	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 6 A 10 - 3 FUNI-D 11-8 TREF	€ 1.415,08	89,64%
AS.594	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 6 A 10 - 3 FUNI-D 13-6 TREF	€ 1.700,96	90,70%
AS.595	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 6 A 10 - 3 FUNI-D 13-8 TREF	€ 1.725,64	89,40%
AS.596	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 6 A 10 - 4 FUNI-D 8-6 TREF	€ 1.479,69	92,67%
AS.597	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 1.497,12	91,59%
AS.598	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 1.504,86	91,12%
AS.599	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 1.526,16	89,85%
AS.600	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 1.865,11	91,90%
AS.601	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 1.886,40	90,87%
AS.602	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 1.884,47	90,96%
AS.603	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 1.909,63	89,76%
AS.604	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 2.267,94	90,70%
AS.605	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 2.300,85	89,40%
AS.606	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 1.849,62	92,67%
AS.607	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 1.871,40	91,59%
AS.608	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 1.881,08	91,12%
AS.609	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 1.907,70	89,85%
AS.610	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 2.314,24	91,84%
AS.611	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 2.340,86	90,80%
AS.612	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 2.338,44	90,89%
AS.613	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 2.369,90	89,69%
AS.614	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 2.834,93	90,70%
AS.615	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 2.876,07	89,40%
AS.616	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 2.219,54	92,67%
AS.617	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 2.245,68	91,59%
AS.618	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 2.257,29	91,12%

AS.619	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 2.289,24	89,85%
AS.620	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 2.763,38	91,80%
AS.621	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 2.795,32	90,75%
AS.622	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 2.792,42	90,85%
AS.623	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 2.830,17	89,64%
AS.624	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 3.367,63	90,60%
AS.625	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 3.417,00	89,29%
AS.626	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 2.555,18	92,57%
AS.627	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 2.585,67	91,48%
AS.628	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 2.599,23	91,01%
AS.629	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 2.636,49	89,72%
AS.630	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 3.246,79	91,86%
AS.631	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 3.284,06	90,82%
AS.632	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 3.280,67	90,91%
AS.633	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 3.324,72	89,71%
AS.634	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 3.934,61	90,61%
AS.635	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 3.992,21	89,31%
AS.636	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 2.975,44	91,02%
AS.637	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 3.018,03	89,74%
AS.638	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 3.010,29	89,97%
AS.639	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 3.052,88	88,71%
AS.640	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 3.734,65	90,88%
AS.641	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 3.784,98	89,67%
AS.642	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA	€ 4.501,60	90,62%
AS.643	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 13-8 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 6 A 10 - 8	€ 4.567,42	89,32%
AS.644	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 8-6 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 3	€ 1.379,31	91,96%
AS.645	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 8-8 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 3	€ 1.397,13	90,79%
AS.646	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 9-6 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 3	€ 1.405,05	90,28%
AS.647	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 9-8 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 3	€ 1.426,83	88,90%
AS.648	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 10-6 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 3	€ 1.765,69	91,25%
AS.649	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 10-8 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 3	€ 1.787,47	90,14%
AS.650	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 11-6 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 3	€ 1.785,49	90,24%
AS.651	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 11-8 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 3	€ 1.811,23	88,96%
AS.652	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 13-6 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 3	€ 2.169,89	90,05%
AS.653	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 13-8 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 4	€ 2.203,55	88,68%
AS.654	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 8-6 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 4	€ 1.861,94	92,06%
AS.655	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 8-8 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 4	€ 1.885,70	90,90%
AS.656	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 9-6 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 4	€ 1.896,26	90,39%
AS.657	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 9-8 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 4	€ 1.925,30	89,03%
AS.658	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 10-6 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 4	€ 2.365,68	91,30%
AS.659	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 10-8 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 4	€ 2.394,72	90,19%
AS.660	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 11-6 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 4	€ 2.392,08	90,29%
AS.661	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 11-8 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 4	€ 2.426,40	89,01%
AS.662	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 13-6 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 4	€ 2.893,19	90,05%
AS.663	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 13-8 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 5	€ 2.938,07	88,68%
AS.664	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 8-6 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 5	€ 2.310,28	92,00%
AS.665	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 8-8 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 5	€ 2.339,98	90,83%
AS.666	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 9-6 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 5	€ 2.353,18	90,32%
AS.667	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 9-8 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 5	€ 2.389,48	88,95%
AS.668	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 10-6 TREF FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 5	€ 2.931,39	91,22%
AS.669	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI-D 10-8 TREF	€ 2.967,69	90,10%

AS.670	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 5 FUNI-D 11-6 TREF	€ 2.964,39	90,20%
AS.671	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 5 FUNI-D 11-8 TREF	€ 3.007,29	88,92%
AS.672	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 5 FUNI-D 13-6 TREF	€ 3.616,48	90,05%
AS.673	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 5 FUNI-D 13-8 TREF	€ 3.672,58	88,68%
AS.674	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 6 FUNI-D 8-6 TREF	€ 2.758,62	91,96%
AS.675	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 6 FUNI-D 8-8 TREF	€ 2.794,26	90,79%
AS.676	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 6 FUNI-D 9-6 TREF	€ 2.810,10	90,28%
AS.677	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 6 FUNI-D 9-8 TREF	€ 2.853,66	88,90%
AS.678	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 6 FUNI-D 10-6 TREF	€ 3.531,38	91,25%
AS.679	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 6 FUNI-D 10-8 TREF	€ 3.574,94	90,14%
AS.680	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 6 FUNI-D 11-6 TREF	€ 3.570,98	90,24%
AS.681	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 6 FUNI-D 11-8 TREF	€ 3.622,46	88,96%
AS.682	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 6 FUNI-D 13-6 TREF	€ 4.305,50	89,97%
AS.683	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 6 FUNI-D 13-8 TREF	€ 4.372,82	88,59%
AS.684	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 7 FUNI-D 8-6 TREF	€ 3.206,97	91,93%
AS.685	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 7 FUNI-D 8-8 TREF	€ 3.248,55	90,76%
AS.686	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 7 FUNI-D 9-6 TREF	€ 3.267,03	90,24%
AS.687	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 7 FUNI-D 9-8 TREF	€ 3.317,85	88,86%
AS.688	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 7 FUNI-D 10-6 TREF	€ 4.097,09	91,20%
AS.689	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 7 FUNI-D 10-8 TREF	€ 4.147,91	90,09%
AS.690	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 7 FUNI-D 11-6 TREF	€ 4.143,29	90,19%
AS.691	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 7 FUNI-D 11-8 TREF	€ 4.203,35	88,90%
AS.692	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 7 FUNI-D 13-6 TREF	€ 5.028,80	89,99%
AS.693	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 7 FUNI-D 13-8 TREF	€ 5.107,34	88,60%
AS.694	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 8 FUNI-D 9-6 TREF	€ 3.758,23	90,31%
AS.695	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 8 FUNI-D 9-8 TREF	€ 3.816,31	88,93%
AS.696	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 8 FUNI-D 10-6 TREF	€ 3.805,75	89,18%
AS.697	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 8 FUNI-D 10-8 TREF	€ 3.863,83	87,84%
AS.698	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 8 FUNI-D 11-6 TREF	€ 4.749,88	90,22%
AS.699	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 8 FUNI-D 11-8 TREF	€ 4.818,52	88,93%
AS.700	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 8 FUNI-D 13-6 TREF	€ 5.752,09	89,99%
AS.701	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE DA 11 A 16 - 8 FUNI-D 13-8 TREF	€ 5.841,85	88,61%
AS.702	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 3 FUNI-D 8-6 TREF	€ 726,29	94,40%
AS.703	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 3 FUNI-D 8-8 TREF	€ 732,83	93,56%
AS.704	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 3 FUNI-D 9-6 TREF	€ 735,73	93,19%
AS.705	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 3 FUNI-D 9-8 TREF	€ 743,72	92,19%
AS.706	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 3 FUNI-D 10-6 TREF	€ 879,39	93,56%
AS.707	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 3 FUNI-D 10-8 TREF	€ 887,38	92,72%
AS.708	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 3 FUNI-D 11-6 TREF	€ 886,65	92,79%
AS.709	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 3 FUNI-D 11-8 TREF	€ 896,09	91,82%
AS.710	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 3 FUNI-D 13-6 TREF	€ 1.039,03	92,38%

AS.711	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 3 FUNI-D 13-8 TREF	€ 1.051,37	91,30%
AS.712	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 4 FUNI-D 8-6 TREF	€ 979,82	94,47%
AS.713	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 4 FUNI-D 8-8 TREF	€ 988,53	93,64%
AS.714	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 4 FUNI-D 9-6 TREF	€ 992,40	93,27%
AS.715	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 4 FUNI-D 9-8 TREF	€ 1.003,05	92,28%
AS.716	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 4 FUNI-D 10-6 TREF	€ 1.172,53	93,56%
AS.717	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 4 FUNI-D 10-8 TREF	€ 1.183,17	92,72%
AS.718	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 4 FUNI-D 11-6 TREF	€ 1.182,21	92,79%
AS.719	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 4 FUNI-D 11-8 TREF	€ 1.194,79	91,82%
AS.720	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 4 FUNI-D 13-6 TREF	€ 1.408,23	92,51%
AS.721	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 4 FUNI-D 13-8 TREF	€ 1.424,68	91,44%
AS.722	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 5 FUNI-D 8-6 TREF	€ 1.199,06	94,35%
AS.723	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 5 FUNI-D 8-8 TREF	€ 1.209,95	93,50%
AS.724	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 5 FUNI-D 9-6 TREF	€ 1.214,79	93,13%
AS.725	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 5 FUNI-D 9-8 TREF	€ 1.228,10	92,12%
AS.726	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 5 FUNI-D 10-6 TREF	€ 1.465,66	93,56%
AS.727	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 5 FUNI-D 10-8 TREF	€ 1.478,97	92,72%
AS.728	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 5 FUNI-D 11-6 TREF	€ 1.477,76	92,79%
AS.729	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 5 FUNI-D 11-8 TREF	€ 1.493,49	91,82%
AS.730	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 5 FUNI-D 13-6 TREF	€ 1.777,42	92,58%
AS.731	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 5 FUNI-D 13-8 TREF	€ 1.797,99	91,52%
AS.732	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 6 FUNI-D 8-6 TREF	€ 1.452,59	94,40%
AS.733	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 6 FUNI-D 8-8 TREF	€ 1.465,66	93,56%
AS.734	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 6 FUNI-D 9-6 TREF	€ 1.471,47	93,19%
AS.735	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 6 FUNI-D 9-8 TREF	€ 1.487,44	92,19%
AS.736	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 6 FUNI-D 10-6 TREF	€ 1.758,79	93,56%
AS.737	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 6 FUNI-D 10-8 TREF	€ 1.774,76	92,72%
AS.738	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 6 FUNI-D 11-6 TREF	€ 1.773,31	92,79%
AS.739	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 6 FUNI-D 11-8 TREF	€ 1.792,19	91,82%
AS.740	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 6 FUNI-D 13-6 TREF	€ 2.078,06	92,38%
AS.741	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 6 FUNI-D 13-8 TREF	€ 2.102,74	91,30%
AS.742	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 7 FUNI-D 8-6 TREF	€ 1.671,83	94,33%
AS.743	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 7 FUNI-D 8-8 TREF	€ 1.687,08	93,47%
AS.744	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 7 FUNI-D 9-6 TREF	€ 1.693,86	93,10%
AS.745	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 7 FUNI-D 9-8 TREF	€ 1.712,49	92,09%
AS.746	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 7 FUNI-D 10-6 TREF	€ 2.051,92	93,56%
AS.747	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 7 FUNI-D 10-8 TREF	€ 2.070,55	92,72%
AS.748	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 7 FUNI-D 11-6 TREF	€ 2.068,86	92,79%
AS.749	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 7 FUNI-D 11-8 TREF	€ 2.090,88	91,82%
AS.750	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 7 FUNI-D 13-6 TREF	€ 2.412,97	92,35%
AS.751	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 7 FUNI-D 13-8 TREF	€ 2.441,77	91,26%

AS.752	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 8 FUNI-D 9-6 TREF	€ 1.950,53	93,15%
AS.753	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 8 FUNI-D 9-8 TREF	€ 1.971,82	92,15%
AS.754	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 8 FUNI-D 10-6 TREF	€ 1.967,95	92,33%
AS.755	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 8 FUNI-D 10-8 TREF	€ 1.989,25	91,34%
AS.756	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 8 FUNI-D 11-6 TREF	€ 2.364,41	92,79%
AS.757	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 8 FUNI-D 11-8 TREF	€ 2.389,58	91,82%
AS.758	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 8 FUNI-D 13-6 TREF	€ 2.782,17	92,42%
AS.759	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO EL FERMATE FINO A 5 - 8 FUNI-D 13-8 TREF	€ 2.815,08	91,33%
AS.760		FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO IN TAGLIA (base costi+base ore) x coef.molt. 1,90	-	-
AS.761	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO FERMATE 5 - 3 FUNI-D10-6 TREF	€ 879,39	93,56%
AS.762	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO FERMATE 5 - 4 FUNI-D10-6 TREF	€ 898,27	91,59%
AS.763	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO FERMATE 5 - 4 FUNI-D11-6 TREF	€ 907,95	90,62%
AS.764	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO FERMATE 5 - 5 FUNI-D11-6 TREF	€ 929,25	88,54%
AS.765	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO FERMATE 5 - 5 FUNI-D13-6 TREF	€ 954,66	86,18%
AS.766	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO FERMATE 5 - 6 FUNI-D13-6 TREF	€ 981,03	83,87%
AS.767	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO FERMATE 6/8 - 3 FUNI-D10-6 TREF	€ 899,99	91,42%
AS.768	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO FERMATE 6/8 - 4 FUNI-D10-6 TREF	€ 925,73	88,88%
AS.769	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO FERMATE 6/8 - 4 FUNI-D11-6 TREF	€ 938,93	87,63%
AS.770	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO FERMATE 6/8 - 5 FUNI-D11-6 TREF	€ 967,97	85,00%
AS.771	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO FERMATE 6/8 - 5 FUNI-D13-6 TREF	€ 1.002,62	82,06%
AS.772	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNI DI TRAZIONE IMPIANTO OLEODINAMICO FERMATE 6/8 - 6 FUNI-D13-6 TREF	€ 1.038,59	79,22%
AS.773	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TIRANTE ATTACCO FUNI LATO CABINA (tutti)	€ 168,87	58,87%
AS.774	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TIRANTE ATTACCO FUNI LATO CONTROPESO (tutti)	€ 172,42	65,61%
AS.775	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONDUTTORE FLESSIBILE CIRCUITO SOSTITUIRE CON FILO SCORTA	€ 51,42	100,00%
AS.776	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CREAZIONE PRESA LOCALE RINVII	€ 74,01	69,48%
AS.777	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LAMPADA DI ILLUMINAZIONE ACCESSO LOCALE MACCHINA	€ 9,68	70,81%
AS.778	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LAMPADA DI ILLUMINAZIONE LOCALE MACCHINA	€ 9,68	70,81%
AS.779	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LAMPADA DI ILLUMINAZIONE VANO DI PERCORSO	€ 9,68	70,81%
AS.780	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LAMPADA EMERGENZA NEL LOCALE MACCHINA	€ 79,67	4,30%
AS.781	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LAMPADA PORTATILE	€ 11,30	0,00%
AS.782	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEA LUCE NEL LOCALE MACCHINA CON PLAFONIERA TARTARUGA RIFACIMENTO	€ 136,73	75,22%
AS.783	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEA LUCE NEL LOCALE RINVII CON PLAFONIERA TARTARUGA RIFACIMENTO	€ 136,73	75,22%
AS.784	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEA LUCE TERRAZZO CON PLAFONIERA TARTARUGA RIFACIMENTO	€ 239,17	71,67%
AS.785	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PLAFONIERA DI TIPO TARTARUGA LOCALE RINVII	€ 46,70	73,41%
AS.786	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PLAFONIERA TARTARUGA CREAZIONE ILLUMINAZIONE ACCESSO LOCALE MACCHINA	€ 46,70	73,41%
AS.787	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PLAFONIERA TARTARUGA CREAZIONE ILLUMINAZIONE FOSSA O TESTATA	€ 113,74	60,28%
AS.788	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PLAFONIERA TARTARUGA CREAZIONE ILLUMINAZIONE LOCALE MACCHINA	€ 46,70	73,41%
AS.789	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PLAFONIERA TARTARUGA CREAZIONE ILLUMINAZIONE TESTATA	€ 113,74	60,28%
AS.790	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PLAFONIERA TARTARUGA CREAZIONE ILLUMINAZIONE VANO DI PERCORSO	€ 46,70	73,41%
AS.791	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 2 FERM - 1X12 COND.I	€ 268,60	95,72%
AS.792	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 2 FERM - 1X16 COND.I	€ 272,16	94,47%
AS.793	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 2 FERM - 1X4 COND.I	€ 264,64	97,16%
AS.794	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 2 FERM - 1X6 COND.I	€ 262,66	97,89%
AS.795	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 2 FERM - 1X9 COND.I	€ 265,83	96,72%
AS.796	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 3 FERM - 1X12 COND.I	€ 270,70	94,98%

AS.797	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 3 FERM - 1X16 COND.I	€ 277,68	92,59%
AS.798	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 3 FERM - 1X4 COND.I	€ 268,77	95,66%
AS.799	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 3 FERM - 1X6 COND.I	€ 266,73	96,40%
AS.800	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 3 FERM - 1X9 COND.I	€ 273,81	93,90%
AS.801	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 4 FERM - 1X12 COND.I	€ 281,23	91,43%
AS.802	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 4 FERM - 1X16 COND.I	€ 291,48	88,21%
AS.803	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 4 FERM - 1X4 COND.I	€ 275,67	93,27%
AS.804	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 4 FERM - 1X6 COND.I	€ 271,81	94,59%
AS.805	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 4 FERM - 1X9 COND.I	€ 281,80	91,24%
AS.806	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 5 FERM - 1X12 COND.I	€ 291,75	88,13%
AS.807	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 5 FERM - 1X16 COND.I	€ 305,27	84,22%
AS.808	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 5 FERM - 1X4 COND.I	€ 282,57	90,99%
AS.809	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 5 FERM - 1X6 COND.I	€ 276,89	92,86%
AS.810	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 5 FERM - 1X9 COND.I	€ 289,78	88,73%
AS.811	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 6 FERM - 1X12 COND.I	€ 319,42	85,86%
AS.812	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 6 FERM - 1X16 COND.I	€ 336,21	81,57%
AS.813	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 6 FERM - 1X4 COND.I	€ 306,61	89,45%
AS.814	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 6 FERM - 1X6 COND.I	€ 299,12	91,69%
AS.815	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 6 FERM - 1X9 COND.I	€ 314,91	87,09%
AS.816	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 7 FERM - 1X12 COND.I	€ 329,95	83,12%
AS.817	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 7 FERM - 1X16 COND.I	€ 350,00	78,36%
AS.818	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 7 FERM - 1X4 COND.I	€ 313,50	87,48%
AS.819	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 7 FERM - 1X6 COND.I	€ 304,20	90,16%
AS.820	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 7 FERM - 1X9 COND.I	€ 322,90	84,94%
AS.821	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 8 FERM - 1X12 COND.I	€ 340,48	80,55%
AS.822	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 8 FERM - 1X16 COND.I	€ 363,80	75,39%
AS.823	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 8 FERM - 1X4 COND.I	€ 320,40	85,60%
AS.824	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 8 FERM - 1X6 COND.I	€ 309,28	88,68%
AS.825	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 8 FERM - 1X9 COND.I	€ 330,88	82,89%
AS.826	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 9 FERM - 1X12 COND.I	€ 351,00	78,13%
AS.827	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 9 FERM - 1X16 COND.I	€ 377,59	72,63%
AS.828	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 9 FERM - 1X4 COND.I	€ 327,30	83,79%
AS.829	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 9 FERM - 1X6 COND.I	€ 314,36	87,24%
AS.830	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 9 FERM - 1X9 COND.I	€ 338,87	80,93%
AS.831	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 10 FERM - 1X12 COND.I	€ 361,53	75,86%
AS.832	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 10 FERM - 1X16 COND.I	€ 391,38	70,07%
AS.833	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 10 FERM - 1X4 COND.I	€ 334,19	82,06%
AS.834	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 10 FERM - 1X6 COND.I	€ 319,44	85,85%
AS.835	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 10 FERM - 1X9 COND.I	€ 346,86	79,07%
AS.836	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 11 FERM - 1X12 COND.I	€ 406,34	75,93%
AS.837	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 11 FERM - 1X16 COND.I	€ 439,46	70,21%

AS.838	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 11 FERM - 1X4 COND.I	€ 375,37	82,19%
AS.839	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 11 FERM - 1X6 COND.I	€ 358,81	85,99%
AS.840	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 11 FERM - 1X9 COND.I	€ 389,12	79,29%
AS.841	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 12 FERM - 1X12 COND.I	€ 416,87	74,01%
AS.842	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 12 FERM - 1X16 COND.I	€ 453,25	68,07%
AS.843	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 12 FERM - 1X4 COND.I	€ 382,27	80,71%
AS.844	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 12 FERM - 1X6 COND.I	€ 363,89	84,79%
AS.845	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 12 FERM - 1X9 COND.I	€ 397,11	77,70%
AS.846	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 13 FERM - 1X12 COND.I	€ 427,39	72,19%
AS.847	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 13 FERM - 1X16 COND.I	€ 467,05	66,06%
AS.848	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 13 FERM - 1X4 COND.I	€ 389,17	79,28%
AS.849	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 13 FERM - 1X6 COND.I	€ 368,97	83,62%
AS.850	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 13 FERM - 1X9 COND.I	€ 405,10	76,16%
AS.851	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 14 FERM - 1X12 COND.I	€ 437,92	70,46%
AS.852	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 14 FERM - 1X16 COND.I	€ 480,84	64,17%
AS.853	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 14 FERM - 1X4 COND.I	€ 396,06	77,90%
AS.854	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 14 FERM - 1X6 COND.I	€ 374,05	82,48%
AS.855	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 14 FERM - 1X9 COND.I	€ 413,08	74,69%
AS.856	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 15 FERM - 1X12 COND.I	€ 448,45	68,80%
AS.857	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 15 FERM - 1X16 COND.I	€ 494,64	62,38%
AS.858	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 15 FERM - 1X4 COND.I	€ 402,96	76,57%
AS.859	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 15 FERM - 1X6 COND.I	€ 379,14	81,38%
AS.860	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 15 FERM - 1X9 COND.I	€ 421,07	73,28%
AS.861	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 16 FERM - 1X12 COND.I	€ 458,97	67,22%
AS.862	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 16 FERM - 1X16 COND.I	€ 508,43	60,68%
AS.863	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 16 FERM - 1X4 COND.I	€ 409,86	75,28%
AS.864	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 16 FERM - 1X6 COND.I	€ 384,22	80,30%
AS.865	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI LOCALE MACCHINA / CABINA - 16 FERM - 1X9 COND.I	€ 429,05	71,91%
AS.866	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 28 CONDUTTORI 2 FERM	€ 1.157,64	97,73%
AS.867	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 28 CONDUTTORI 3 FERM	€ 1.162,47	97,32%
AS.868	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 28 CONDUTTORI 4 FERM	€ 1.167,30	96,92%
AS.869	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 28 CONDUTTORI 5 FERM	€ 1.172,13	96,52%
AS.870	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 28 CONDUTTORI 6 FERM	€ 1.211,24	96,23%
AS.871	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 28 CONDUTTORI 7 FERM	€ 1.216,06	95,85%
AS.872	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 28 CONDUTTORI 8 FERM	€ 1.220,88	95,47%
AS.873	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.225,71	95,09%
AS.874	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.230,54	94,72%
AS.875	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.269,65	94,50%
AS.876	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.274,48	94,15%
AS.877	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.279,31	93,79%
AS.878	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.284,14	93,44%
AS.879	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.288,97	93,09%
AS.880	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.293,80	92,74%
AS.881	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.205,19	96,71%
AS.882	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.212,45	96,14%
AS.883	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.219,71	95,56%

AS.884	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.226,97	95,00%
AS.885	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.268,51	94,59%
AS.886	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.275,77	94,05%
AS.887	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.283,03	93,52%
AS.888	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.290,29	92,99%
AS.889	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.297,55	92,47%
AS.890	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.339,09	92,16%
AS.891	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.346,35	91,67%
AS.892	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.353,61	91,17%
AS.893	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.360,87	90,69%
AS.894	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.368,13	90,21%
AS.895	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.375,39	89,73%
AS.896	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.281,27	96,32%
AS.897	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.289,91	95,68%
AS.898	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.298,55	95,04%
AS.899	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.307,19	94,41%
AS.900	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.350,12	93,95%
AS.901	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.358,75	93,35%
AS.902	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.367,39	92,76%
AS.903	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.436,51	88,30%
AS.904	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.376,03	92,18%
AS.905	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.418,95	91,81%
AS.906	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.427,60	91,25%
AS.907	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.436,23	90,70%
AS.908	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.444,87	90,16%
AS.909	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.453,51	89,63%
AS.910	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.462,15	89,10%
AS.911	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.370,83	95,03%
AS.912	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.383,31	94,17%
AS.913	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.395,80	93,33%
AS.914	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.408,29	92,50%
AS.915	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.455,06	91,89%
AS.916	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.467,54	91,10%
AS.917	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.480,03	90,34%
AS.918	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX	€ 1.492,51	89,58%
AS.919	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 72 CONDUTTORI 10 FERM	€ 1.505,01	88,84%
AS.920	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 72 CONDUTTORI 11 FERM	€ 1.551,78	88,37%
AS.921	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 72 CONDUTTORI 12 FERM	€ 1.564,26	87,66%
AS.922	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 72 CONDUTTORI 13 FERM	€ 1.576,75	86,97%
AS.923	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 72 CONDUTTORI 14 FERM	€ 1.589,23	86,29%
AS.924	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 72 CONDUTTORI 15 FERM	€ 1.601,73	85,61%
AS.925	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 72 CONDUTTORI 16 FERM	€ 1.614,21	84,95%
AS.926	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 88 CONDUTTORI 2 FERM	€ 1.420,16	94,14%
AS.927	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 88 CONDUTTORI 3 FERM	€ 1.435,40	93,14%
AS.928	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 88 CONDUTTORI 4 FERM	€ 1.450,65	92,17%
AS.929	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 88 CONDUTTORI 5 FERM	€ 1.465,89	91,21%
AS.930	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 88 CONDUTTORI 6 FERM	€ 1.515,42	90,49%
AS.931	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 88 CONDUTTORI 7 FERM	€ 1.530,67	89,59%
AS.932	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 88 CONDUTTORI 8 FERM	€ 1.545,91	88,70%
AS.933	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 88 CONDUTTORI 9 FERM	€ 1.561,16	87,84%
AS.934	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 88 CONDUTTORI 10 FERM	€ 1.576,41	86,99%
AS.935	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 88 CONDUTTORI 11 FERM	€ 1.625,93	86,45%
AS.936	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 88 CONDUTTORI 12 FERM	€ 1.641,18	85,64%
AS.937	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 88 CONDUTTORI 13 FERM	€ 1.656,43	84,85%
AS.938	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 88 CONDUTTORI 14 FERM	€ 1.671,67	84,08%
AS.939	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 88 CONDUTTORI 15 FERM	€ 1.686,92	83,32%

AS.940	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 88 CONDUTTORI 16 FERM	€ 1.702,16	82,57%
AS.941	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 108 CONDUTTORI 2 FERM	€ 1.507,53	93,24%
AS.942	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 108 CONDUTTORI 3 FERM	€ 1.526,23	92,09%
AS.943	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 108 CONDUTTORI 4 FERM	€ 1.544,92	90,98%
AS.944	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 108 CONDUTTORI 5 FERM	€ 1.563,62	89,89%
AS.945	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 108 CONDUTTORI 6 FERM	€ 1.650,87	89,29%
AS.946	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 108 CONDUTTORI 7 FERM	€ 1.669,57	88,29%
AS.947	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 108 CONDUTTORI 8 FERM	€ 1.688,26	87,32%
AS.948	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 108 CONDUTTORI 9 FERM	€ 1.706,96	86,36%
AS.949	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 108 CONDUTTORI 10 FERM	€ 1.725,65	85,42%
AS.950	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 108 CONDUTTORI 11 FERM	€ 1.812,91	85,09%
AS.951	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 108 CONDUTTORI 12 FERM	€ 1.831,60	84,23%
AS.952	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 108 CONDUTTORI 13 FERM	€ 1.850,30	83,37%
AS.953	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 108 CONDUTTORI 14 FERM	€ 1.868,99	82,54%
AS.954	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 108 CONDUTTORI 15 FERM	€ 1.887,69	81,72%
AS.955	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVI FLESSIBILI PER UN TOTALE DI MAX 108 CONDUTTORI 16 FERM	€ 1.906,38	80,92%
AS.956	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAVO FLESSIBILE ALLA CABINA DAL LOCALE MACCHINA (TUTTI)	€ 1.307,19	94,41%
AS.957		CAVO FLESSIBILE MT ?? 3 CONDUTTORI 1/2 CORSA ALLARME al mt	€ 10,00	0,00%
AS.958		CAVO FLESSIBILE MT ?? 3 CONDUTTORI 1/2 CORSA ELETTROPATTINO al mt	€ 10,00	0,00%
AS.959		CAVO FLESSIBILE MT ?? 3 CONDUTTORI 1/2 CORSA LUCE al mt	€ 10,00	0,00%
AS.960		CAVO FLESSIBILE MT ?? 3 CONDUTTORI 1/2 CORSA PER MOTORINO PORTE al mt	€ 10,00	0,00%
AS.961		CAVO FLESSIBILE MT ?? 3 CONDUTTORI DAL LOCALE MACCHINA PER ALLARME al mt	€ 10,00	0,00%
AS.962		CAVO FLESSIBILE MT ?? 3 CONDUTTORI DAL LOCALE MACCHINA PER ELETTROPATTINO al mt	€ 10,00	0,00%
AS.963		CAVO FLESSIBILE MT ?? 3 CONDUTTORI DAL LOCALE MACCHINA PER LUCE al mt	€ 10,00	0,00%
AS.964		CAVO FLESSIBILE MT ?? 3 CONDUTTORI DAL LOCALE MACCHINA PER MOTORINO PORTE al mt	€ 10,00	0,00%
AS.965		CAVO FLESSIBILE MT ?? 6 CONDUTTORI DA 1/2 CORSA PER LUCE E ALLARME al mt	€ 16,00	0,00%
AS.966		CAVO FLESSIBILE MT ?? 6 CONDUTTORI DA 1/2 CORSA PER MANOVRA al mt	€ 16,00	0,00%
AS.967		CAVO FLESSIBILE MT ?? 6 CONDUTTORI DAL LOCALE MACCHINA PER LUCE E ALLARME al mt	€ 16,00	0,00%
AS.968		CAVO FLESSIBILE MT ?? 6 CONDUTTORI DAL LOCALE MACCHINA PER MANOVRA al mt	€ 16,00	0,00%
AS.969		CAVO FLESSIBILE MT ?? 12 CONDUTTORI DA 1/2 CORSA LUMINOSE CABINA al mt	€ 20,00	0,00%
AS.970		CAVO FLESSIBILE MT ?? 12 CONDUTTORI DA 1/2 CORSA PER MANOVRA al mt	€ 20,00	0,00%
AS.971		CAVO FLESSIBILE MT ?? 12 CONDUTTORI DAL LOCALE MACCHINA PER LUMINOSE CABINA al mt	€ 20,00	0,00%
AS.972		CAVO FLESSIBILE MT ?? 12 CONDUTTORI DAL LOCALE MACCHINA PER MANOVRA al mt	€ 20,00	0,00%
AS.973		CAVO FLESSIBILE MT ?? 16 CONDUTTORI DA 1/2 CORSA PER MANOVRA al mt	€ 26,00	0,00%
AS.974		CAVO FLESSIBILE MT ?? 16 CONDUTTORI DAL LOCALE MACCHINA PER MANOVRA al mt	€ 26,00	0,00%
AS.975	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ILLUMINAZIONE VANO ASCENSORE 2 fermate	€ 426,60	88,40%
AS.976	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ILLUMINAZIONE VANO ASCENSORE 3 fermate	€ 463,08	88,84%
AS.977	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ILLUMINAZIONE VANO ASCENSORE 4 fermate	€ 506,17	88,05%
AS.978	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ILLUMINAZIONE VANO ASCENSORE 5 fermate	€ 542,65	88,45%
AS.979	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ILLUMINAZIONE VANO ASCENSORE 6 fermate	€ 603,33	85,23%
AS.980	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ILLUMINAZIONE VANO ASCENSORE 7 fermate	€ 638,71	85,88%
AS.981	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ILLUMINAZIONE VANO ASCENSORE 8 fermate	€ 681,79	85,48%
AS.982	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ILLUMINAZIONE VANO ASCENSORE 9 fermate	€ 785,74	87,26%
AS.983	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ILLUMINAZIONE VANO ASCENSORE 10 fermate	€ 832,12	86,52%
AS.984	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ILLUMINAZIONE VANO ASCENSORE 11 fermate	€ 867,50	86,94%
AS.985	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ILLUMINAZIONE VANO ASCENSORE 12 fermate	€ 922,68	85,46%

AS.986	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ILLUMINAZIONE VANO ASCENSORE 13 fermate	€ 962,47	85,49%
AS.987	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ILLUMINAZIONE VANO ASCENSORE 14 fermate	€ 1.006,65	85,14%
AS.988	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ILLUMINAZIONE VANO ASCENSORE 15 fermate	€ 1.042,03	85,54%
AS.989	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ILLUMINAZIONE VANO ASCENSORE 16 fermate	€ 1.098,31	84,28%
AS.990	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	IMPIANTO ELETTRICO COMPLETO DI CABINA LINEA ALIMENTAZIONE NEL LOCALE MACCCHINA	€ 330,73	82,92%
AS.991	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RIFACIMENTO + QUADRETTO	€ 669,55	40,96%
AS.992	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.DISC 3 F.	€ 1.578,63	80,35%
AS.993	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.DISC 4 F.	€ 1.759,76	79,87%
AS.994	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.DISC 5 F.	€ 1.924,39	80,17%
AS.995	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.DISC 6 F.	€ 2.111,02	79,57%
AS.996	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.DISC 7 F.	€ 2.308,64	78,70%
AS.997	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.DISC 8 F.	€ 2.495,27	78,31%
AS.998	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.DISC 9 F.	€ 2.672,00	78,26%
AS.999	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.DISC 10 F.	€ 2.874,03	77,53%
AS.1000	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.DISC 11 F.	€ 3.071,65	77,01%
AS.1001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.DISC 12 F.	€ 3.279,18	76,32%
AS.1002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.DISC 13 F.	€ 3.481,21	75,83%
AS.1003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.DISC 14 F.	€ 3.660,14	75,87%
AS.1004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.DISC 15 F.	€ 3.862,16	75,45%
AS.1005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.DISC 16 F.	€ 4.060,89	75,13%
AS.1006	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC 3 F.	€ 1.612,91	80,77%
AS.1007	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC 4 F.	€ 1.794,04	80,26%
AS.1008	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC 5 F.	€ 1.976,27	79,80%
AS.1009	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC 6 F.	€ 2.180,50	78,61%
AS.1010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC 7 F.	€ 2.360,52	78,42%
AS.1011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC 8 F.	€ 2.564,75	77,53%
AS.1012	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC 9 F.	€ 2.759,08	77,04%
AS.1013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC 10 F.	€ 2.961,11	76,41%
AS.1014	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC 11 F.	€ 3.176,34	75,55%
AS.1015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC 12 F.	€ 3.383,86	74,97%
AS.1016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC 13 F.	€ 3.585,89	74,57%
AS.1017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC 14 F.	€ 3.800,02	73,98%
AS.1018	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC 15 F.	€ 4.002,05	73,67%
AS.1019	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC 16 F.	€ 4.218,37	73,14%
AS.1020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	DUPLEX 3 F.	€ 2.311,58	75,64%
AS.1021	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC DUPLEX 4 F.	€ 2.595,37	75,29%
AS.1022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC DUPLEX 5 F.	€ 2.875,86	75,10%
AS.1023	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC DUPLEX 6 F.	€ 3.173,95	74,53%
AS.1024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC DUPLEX 7 F.	€ 3.450,05	74,52%
AS.1025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC DUPLEX 8 F.	€ 3.749,24	74,06%
AS.1026	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC DUPLEX 9 F.	€ 4.040,73	73,81%
AS.1027	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC DUPLEX 10 F.	€ 4.316,82	73,86%
AS.1028	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC DUPLEX 11 F.	€ 4.623,71	73,40%

AS.1029	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC DUPLEX 12 F.	€ 4.941,60	72,84%
AS.1030	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC DUPLEX 13 F.	€ 5.230,90	72,75%
AS.1031	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC DUPLEX 14 F.	€ 5.531,19	72,52%
AS.1032	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC DUPLEX 15 F.	€ 5.843,58	72,16%
AS.1033	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA COLLET.SAL/DISC DUPLEX 16 F.	€ 6.147,17	71,94%
AS.1034	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA UNIVERSALE 2 F.	€ 1.343,60	84,20%
AS.1035	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA UNIVERSALE 3 F.	€ 1.500,53	84,53%
AS.1036	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA UNIVERSALE 4 F.	€ 1.701,46	82,61%
AS.1037	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA UNIVERSALE 5 F.	€ 1.871,59	82,43%
AS.1038	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA UNIVERSALE 6 F.	€ 2.043,92	82,19%
AS.1039	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA UNIVERSALE 7 F.	€ 2.228,34	81,54%
AS.1040	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA UNIVERSALE 8 F.	€ 2.406,17	81,21%
AS.1041	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA UNIVERSALE 9 F.	€ 2.596,10	80,55%
AS.1042	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA UNIVERSALE 10 F.	€ 2.791,53	79,82%
AS.1043	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA UNIVERSALE 11 F.	€ 2.986,95	79,19%
AS.1044	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA UNIVERSALE 12 F.	€ 3.182,38	78,64%
AS.1045	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA UNIVERSALE 13 F.	€ 3.383,31	78,02%
AS.1046	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA UNIVERSALE 14 F.	€ 3.562,24	77,95%
AS.1047	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA UNIVERSALE 15 F.	€ 3.768,66	77,32%
AS.1048	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LINEE ELETTRICHE FISSE MANOVRA UNIVERSALE 16 F.	€ 3.968,49	76,88%
AS.1049	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA SIMPLEX - F 03	€ 2.606,92	78,90%
AS.1050	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA SIMPLEX - F 04	€ 2.661,92	77,27%
AS.1051	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA SIMPLEX - F 05	€ 2.716,92	75,71%
AS.1052	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA SIMPLEX - F 06	€ 2.771,92	74,21%
AS.1053	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA SIMPLEX - F 07	€ 2.826,92	72,76%
AS.1054	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA SIMPLEX - F 08	€ 2.881,92	71,37%
AS.1055	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA SIMPLEX - F 09	€ 2.936,92	70,04%
AS.1056	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA SIMPLEX - F 10	€ 2.991,92	68,75%
AS.1057	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA SIMPLEX - F 11	€ 3.046,92	67,51%
AS.1058	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA SIMPLEX - F 12	€ 3.101,92	66,31%
AS.1059	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA SIMPLEX - F 13	€ 3.156,92	65,16%
AS.1060	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA SIMPLEX - F 14	€ 3.211,92	64,04%
AS.1061	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA SIMPLEX - F 15	€ 3.266,92	62,96%
AS.1062	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA SIMPLEX - F 16	€ 3.321,92	61,92%

AS.1063	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA UNIVERSALE - F 02	€ 1.696,15	72,76%
AS.1064	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA UNIVERSALE - F 03	€ 1.740,15	70,92%
AS.1065	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA UNIVERSALE - F 04	€ 1.784,15	69,17%
AS.1066	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA UNIVERSALE - F 05	€ 1.828,15	67,51%
AS.1067	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA UNIVERSALE - F 06	€ 2.146,41	70,28%
AS.1068	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA UNIVERSALE - F 07	€ 2.190,41	68,86%
AS.1069	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA UNIVERSALE - F 08	€ 2.234,41	67,51%
AS.1070	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA UNIVERSALE - F 09	€ 2.278,41	66,20%
AS.1071	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA UNIVERSALE - F 10	€ 2.322,41	64,95%
AS.1072	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA UNIVERSALE - F 11	€ 2.914,92	70,57%
AS.1073	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA UNIVERSALE - F 12	€ 2.958,92	69,52%
AS.1074	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA UNIVERSALE - F 13	€ 3.002,92	68,50%
AS.1075	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA UNIVERSALE - F 14	€ 3.046,92	67,51%
AS.1076	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARTE ELETTRICA COMPLETA (LINEE, CAVI FLEX, MAGNETI,STAFFE, BOTTONIERA MANUTENZIONE) MANOVRA UNIVERSALE - F 15	€ 3.090,92	66,55%
AS.1077	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MANOVRA UNIVERSALE - F 16	€ 3.134,92	65,61%
AS.1078	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE FM 380V-50A	€ 85,38	76,29%
AS.1079	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE FM 380V-63A	€ 106,69	61,05%
AS.1080	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE LUCE 220V-16A	€ 77,76	52,91%
AS.1081	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INTERRUTTORE BIPOLARE LOCALE MACCHINA LUCE 220V-16A	€ 25,61	66,93%
AS.1082	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INTERRUTTORE FM TRIFASE ESTERNO USCITA CONTATORE PT 26A	€ 50,09	68,44%
AS.1083	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INTERRUTTORE FM TRIFASE ESTERNO USCITA CONTATORE PT 50A	€ 56,86	60,29%
AS.1084	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INTERRUTTORE FM TRIFASE LOCALE MACCHINA 26A	€ 50,09	68,44%
AS.1085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INTERRUTTORE FM TRIFASE LOCALE MACCHINA 50A	€ 56,86	60,29%
AS.1086	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INTERRUTTORE FM TRIFASE PIE' DEL VANO 26A	€ 50,09	68,44%
AS.1087	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INTERRUTTORE FM TRIFASE PIE' DEL VANO 50A	€ 56,86	60,29%
AS.1088	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INTERRUTTORI MAGNETOTERMICO 6/10A	€ 85,38	76,29%
AS.1089	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INTERRUTTORI MAGNETOTERMICO FM 380V	€ 77,76	52,91%
AS.1090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INTERRUTTORI MAGNETOTERMICO FM 380V-63A	€ 122,92	69,73%
AS.1091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SUONERIE D'ALLARME BADENIA 6V	€ 65,85	70,28%
AS.1092	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SUONERIE D'ALLARME BADENIA 6V META' CORSA (NUOVA INSTALLAZIONE)	€ 171,38	80,01%
AS.1093	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SUONERIE D'ALLARME SIRENA ELETTRONICA 6-12V	€ 51,62	66,41%
AS.1094	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TAPPO FUSIBILE INTERRUTTORE 25 A	€ 10,61	80,81%
AS.1095	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TAPPO FUSIBILE INTERRUTTORE 50 A	€ 10,61	80,81%
AS.1096	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	VALVOLA FUSIBILE INTERRUTTORE 25 A	€ 4,78	71,70%
AS.1097	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	VALVOLA FUSIBILE INTERRUTTORE 50 A	€ 4,78	71,70%
AS.1098	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	VETRO FRANGIBILE PROTEZIONE INTERRUTTORE P T 26 A	€ 10,61	80,81%
AS.1099	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	VETRO FRANGIBILE PROTEZIONE INTERRUTTORE P T 50 A	€ 10,61	80,81%
AS.1100	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO COMPLETO SUL LIMITATORE DI VELOCITA'	€ 57,66	89,18%
AS.1101	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO FISSO SUL LIMITATORE DI VELOCITA'	€ 54,76	93,91%
AS.1102	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CUSCINETTO CENTRALE ARPIONE LIMITATORE CUSCINETTO CON RIVESTIMENTO GOMMA ARPIONE	€ 55,29	93,00%
AS.1103	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LIMITATORE TIPO VECCHIO	€ 56,34	91,27%
AS.1104	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LEVA NYLON CON PONTE CHIUSURA CONTATTO LIMITATORE DI VELOCITA'	€ 44,04	93,41%

AS.1105	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOLLA RICHIAMO ARPIONE LIMITATORE	€ 53,35	96,39%
AS.1106	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOLLA RICHIAMO ARPIONE LIMITATORE VELOCITA' TIPO VECCHIO	€ 54,22	94,85%
AS.1107	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA GOMMA RIVESTIMENTO CUSCINETTO ARPIONE LIMITATORE	€ 53,68	95,80%
AS.1108	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PULEGGIA NYLON FUNE TENDITORE IN FOSSA	€ 70,14	83,09%
AS.1109	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNE ACCIAIO LIMITATORE VELOCITA'	€ 150,85	68,18%
AS.1110	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUNE LIMITATORE VELOCITA' DA ACCORCIARE	€ 95,99	100,00%
AS.1111	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LIMITATORE DI VELOCITA' PROTEZIONE CARTER	€ 56,10	30,55%
AS.1112	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LIMITATORE DI VELOCITA' vel.=0,63m/sec	€ 273,06	62,77%
AS.1113	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LIMITATORE DI VELOCITA' vel.=1,20m/sec	€ 312,58	54,84%
AS.1114	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LIMITATORE DI VELOCITA' vel.=1,60m/sec fune diametro 6 mm	€ 319,36	53,67%
AS.1115	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LIMITATORE DI VELOCITA' vel.=1,60m/sec fune diametro 8 mm	€ 323,88	52,92%
AS.1116	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LIMITATORE DI VELOCITA' vel.=2,50m/sec	€ 328,40	52,20%
AS.1117	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TENDITORE PENDOLO IN FOSSA PER LIMITATORE vel.=0,63m/sec	€ 102,04	33,60%
AS.1118	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TENDITORE PENDOLO IN FOSSA PER LIMITATORE vel.=1,20m/sec	€ 126,89	27,02%
AS.1119	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TENDITORE PENDOLO IN FOSSA PER LIMITATORE vel.=1,60m/sec fune diametro 6 mm	€ 142,71	24,02%
AS.1120	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TENDITORE PENDOLO IN FOSSA PER LIMITATORE vel.=1,60m/sec fune diametro 8 mm	€ 154,57	22,18%
AS.1121	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TENDITORE PENDOLO IN FOSSA PER LIMITATORE vel.=2,50m/sec	€ 174,29	17,70%
AS.1122	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CATENA ATTACCO MOLLA RICHIAMO PORTA PIANO	€ 57,95	88,74%
AS.1123	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CERNIERA A MOLLA PORTA PIANO BATTENTE FERRO	€ 25,32	67,68%
AS.1124	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CERNIERA PORTA PIANO BATTENTE LEGNO	€ 15,91	53,88%
AS.1125	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CINGHIA ATTACCO MOLLA SCHINDLER PORTA PIANO SEMIAUTOMATICA	€ 36,73	93,32%
AS.1126	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CUSCINETTO ROTOLAMENTO INFERIORE BATTENTE PORTA PIANO	€ 52,47	98,01%
AS.1127	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	DICTATOR PORTA PIANO	€ 67,43	76,26%
AS.1128	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	DICTATOR TIPO GRANDE PORTA PIANO	€ 72,88	70,55%
AS.1129	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	DISTANZIALE NYLONXCATENA MOLLA PORTA PIANO	€ 45,01	76,17%
AS.1130	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	GUARNIZIONE NEOPRENE BATTUTA PORTA PIANO	€ 9,56	35,88%
AS.1131	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	IMMURAZIONE DELLA PORTA PIANO	€ 68,56	100,00%
AS.1132	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LEVA BRONZO POMPA TIPO VECCHIO AL PIANO	€ 23,92	71,67%
AS.1133	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LEVA POMPA TIPO Z PIANO	€ 34,48	49,72%
AS.1134	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MANIGLIA PORTA PIANO	€ 13,65	62,78%
AS.1135	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOLLA RICHIAMO BATTENTE PORTA PIANO	€ 57,95	88,74%
AS.1136	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PERNO DESTRO AGGANCIAMENTO MOLLA RICHIAMO PORTA PIANO	€ 41,00	83,61%
AS.1137	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PERNO SINISTRO AGGANCIAMENTO MOLLA RICHIAMO PORTA PIANO	€ 41,00	83,61%
AS.1138	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PIASTRA SPINGERE PIANO	€ 12,12	70,69%
AS.1139	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	POMPA TIPO Z CON LEVA PORTA PIANO	€ 111,17	15,42%
AS.1140	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA MANUALE N*** DI PIANO DA SOSTITUIRE	€ 626,26	43,79%
AS.1141	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA MANUALE PIANO DA SOSTITUIRE	€ 626,26	43,79%
AS.1142	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA SEMIAUTOMATICA N*** DI PIANO DA SOSTITUIRE c adauna	€ 642,76	42,67%
AS.1143	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA SEMIAUTOMATICA PIANO DA SOSTITUIRE	€ 642,76	42,67%
AS.1144	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RULLINO LEVA DICTATOR PORTA AL PIANO	€ 20,58	83,27%
AS.1145	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RULLINO LEVA POMPA Z PORTA PIANO	€ 18,72	91,54%
AS.1146	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SPINOTTO ROTAZIONE BATTENTE PORTA PIANO	€ 25,05	68,43%
AS.1147	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	VETRO TEMPERATO GRANDE PORTA PIANO	€ 64,57	26,55%
AS.1148	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	VETRO TEMPERATO PICCOLO PORTA PIANO	€ 55,68	30,78%
AS.1149	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SERRATURA COMPLETA (PARTE FISSA E PARTE MOBILE) DMG	€ 148,68	23,06%
AS.1150	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ALIMENTATORI ALLARME 0,5 AH-5V	€ 94,82	72,31%
AS.1151	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ALIMENTATORI ALLARME 1,1 AH-12V	€ 141,75	48,37%
AS.1152	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ALIMENTATORI ALLARME 1,1 AH-6V	€ 105,61	64,92%
AS.1153	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ALIMENTATORI ALLARME 1,8 AH-12V	€ 173,03	39,63%
AS.1154	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ALIMENTATORI ALLARME 2,0 AH-6V	€ 140,84	48,68%
AS.1155	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ASTA CON SUPPORTI BLOCCO MECCANICO TELERUTTORI FIAM	€ 45,85	74,76%
AS.1156	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BATTERIA IN TAMPONE ARAL 15 EMERG.OLEO 12V	€ 88,49	38,74%
AS.1157	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BATTERIA IN TAMPONE ARAL 25 EMERG.OLEO 48V	€ 109,03	3,14%
AS.1158	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BATTERIA IN TAMPONE PER ALLARME	€ 76,61	4,47%
AS.1159	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BATTERIA LEGGE 13	€ 42,43	16,16%
AS.1160	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOBINA RELE'	€ 49,42	69,37%
AS.1161	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOBINA TELERUTTORE FIAM	€ 49,42	69,37%
AS.1162	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CITOFONO 2 TASTI LOCALE MACCHINA SOSTITUZIONE	€ 71,75	71,67%
AS.1163	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONDENSATORE MAX 100MF-125V	€ 52,63	91,20%

AS.1164	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONDENSATORE MAX 200MF-125V	€ 53,24	90,14%
AS.1165	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONDENSATORE MAX 400MF-125V	€ 53,92	89,00%
AS.1166	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONDENSATORE MAX 800MF-125V	€ 55,65	86,24%
AS.1167	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONDENSATORE MAX 1000MF-125V	€ 56,70	84,65%
AS.1168	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONDENSATORE SCHEDA "S" OLEO SELE	€ 53,96	95,29%
AS.1169	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO APERTURA RELAIS	€ 28,29	84,83%
AS.1170	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO AUSILIARIO AD INNESTO TELEMECANIQUE	€ 43,65	78,53%
AS.1171	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO AUSILIARIO IN APERTURA	€ 43,65	78,53%
AS.1172	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO AUSILIARIO IN CHIUSURA	€ 43,65	78,53%
AS.1173	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO CHIUSURA RELAIS	€ 28,29	84,83%
AS.1174	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO RAME AGF 65 POLO F.M.	€ 47,27	72,52%
AS.1175	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO RAME AGF 80 POLO F.M.	€ 47,27	72,52%
AS.1176	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO RAME TO5	€ 47,44	72,27%
AS.1177	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO RAME TO6	€ 47,44	72,27%
AS.1178	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTORE A PACCO BLOCCO CONTATTI AUSILIARI	€ 58,09	88,52%
AS.1179	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTORE A PACCO BLOCCO MECCANICO B63C%B80C	€ 64,18	80,12%
AS.1180	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTORE A PACCO BLOCCO MECCANICO B9C%B32C	€ 55,46	92,72%
AS.1181	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTORE A PACCO BOBINA B63C%B80C	€ 92,65	55,50%
AS.1182	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTORE A PACCO BOBINA B9C%B32C	€ 80,08	64,22%
AS.1183	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTORE A PACCO POLI FM ASSIEME B12C	€ 61,59	83,50%
AS.1184	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTORE A PACCO POLI FM ASSIEME B22C	€ 67,57	76,10%
AS.1185	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTORE A PACCO POLI FM ASSIEME B32C	€ 80,79	63,65%
AS.1186	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTORE A PACCO POLI FM ASSIEME B38C	€ 90,87	56,59%
AS.1187	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTORE A PACCO POLI FM ASSIEME B63C	€ 123,31	41,70%
AS.1188	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTORE A PACCO POLI FM ASSIEME B80C	€ 139,52	36,86%
AS.1189	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTORE A PACCO TEL B16C;3P/3NA+2NC	€ 124,89	54,90%
AS.1190	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTORE A PACCO TEL B22C;3P/3NA+2NC	€ 151,12	45,37%
AS.1191	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTORE A PACCO TEL B32C;3P/2NA+2NC	€ 187,75	36,52%
AS.1192	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTORE A PACCO TEL B38C;3P/2NA+2NC	€ 200,93	34,12%
AS.1193	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTORE A PACCO TEL B63C;3P/2NA+2NC	€ 276,68	24,78%
AS.1194	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	DIODO 12 A-21PT40	€ 58,00	92,21%
AS.1195	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	DIODO AL SILICIO 1,5 A	€ 59,92	97,26%
AS.1196	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	EPROM SELE SU QUADRO MICRO	€ 199,28	17,20%
AS.1197	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUSIBILE DA 10 A CARTUCCIA	€ 5,70	72,20%
AS.1198	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUSIBILE DA 25 A	€ 6,09	67,51%
AS.1199	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FUSIBILE DA 6 A CARTUCCIA	€ 5,52	74,50%
AS.1200	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOLLA A MARTELLETTO SCHINDLER PIANO	€ 37,63	81,99%
AS.1201	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOLLA RICHIAMO ANCORA NF41 FIAM	€ 54,39	94,54%
AS.1202	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PONTE RADDRIZZATORE MANOVRA TIPO 26MB40 PONTE RADDRIZZATORE SELENIO 5 A	€ 74,10	92,53%
AS.1203	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ELETTROPATTINO	€ 59,92	97,26%
AS.1204	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RELAIS APERTURA - APERTURA PORTE DI CABINA	€ 82,36	20,81%
AS.1205	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RELAIS APERTURA - CHIUSURA PORTE DI CABINA	€ 82,36	20,81%
AS.1206	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RELAIS AUSILIARIO	€ 75,34	91,01%
AS.1207	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RELAIS COMANDO ELETTROVENTILATORE	€ 111,06	3,09%
AS.1208	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RELAIS FINDER SUL QUADRO	€ 58,20	88,36%
AS.1209	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RELAIS PIANO	€ 75,34	91,01%
AS.1210	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RELAIS SEQUENZA FASI	€ 85,82	39,95%
AS.1211	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RELAIS TEMPO	€ 88,49	38,74%
AS.1212	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RELAIS TEMPO CORSA MASSIMA	€ 88,49	38,74%
AS.1213	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RELE' FIAM 2 CONTATTI 2NA	€ 98,35	81,91%
AS.1214	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RELE' FIAM 2 CONTATTI 2NC	€ 98,35	81,91%
AS.1215	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RELE' FIAM 4 CONTATTI 3NA+1NC	€ 111,16	72,47%
AS.1216	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RELE' FIAM 6 CONTATTI 6NA	€ 125,45	64,22%
AS.1217	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RELE' FIAM 8 CONTATTI 7NA+1NC	€ 137,01	62,55%
AS.1218	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RELE' FIAM 8 CONTATTI 8NA	€ 136,65	62,72%
AS.1219	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RELE' TERMICO 5A	€ 65,87	52,04%
AS.1220	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RELE' TERMICO 23A	€ 72,18	47,50%
AS.1221	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RELE' TERMICO 32A	€ 75,02	22,85%
AS.1222	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RELE' TERMICO 45A	€ 84,68	20,24%
AS.1223	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RELE' TERMICO CGE 14/22A	€ 75,02	22,85%
AS.1224	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RELE' TERMICO CGE 2,5/4,2 A	€ 72,18	47,50%
AS.1225	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RELE' TERMICO CGE 6/10 A	€ 65,87	52,04%
AS.1226	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RESISTENZA CONTROLLO GIRI MOTORINO PORTE	€ 37,63	81,99%
AS.1227	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RESISTENZA FISSA=< 7W	€ 31,56	97,77%
AS.1228	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RESISTENZA FISSA=< 10W	€ 32,55	94,80%
AS.1229	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RESISTENZA FISSA=<100W 75 HOM	€ 33,16	93,03%
AS.1230	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RESISTENZA FISSA=<100W150 HOM	€ 33,85	91,16%
AS.1231	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RESISTENZA REGOLABILE=< 50W	€ 56,16	91,56%
AS.1232	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RESISTENZA REGOLABILE=< 500W	€ 50,23	34,13%

AS.1233	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RESISTENZA REGOLABILE=<100W	€ 36,28	85,05%
AS.1234	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RESISTENZA REGOLABILE=<1500W DA 2 A 20 HOM	€ 103,15	66,47%
AS.1235	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCHEDA MADRE SELE MICRO (RIPARAZIONE)	€ 119,99	100,00%
AS.1236	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCHEDA MADRE SELE RELAIS (RIPARAZIONE)	€ 119,99	100,00%
AS.1237	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCHEDA PER BATTERIE - EMERGENZA RITORNO AL PIANO IMPIANTO A FUNE - 96 VOLT - COD 21A.079	€ 166,28	20,62%
AS.1238	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCHEDA SELE DECODIFICA DISPLAY	€ 102,03	67,20%
AS.1239	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCHEDA SELE INVERTER PER EMERGENZA OLEO	€ 206,43	16,61%
AS.1240	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCHEDA SELE LEGGE 13 RELAIS	€ 190,48	71,99%
AS.1241	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCHEDA SELE LINEAR DOOR REGOLAZIONE PORTE AUTOMATICHE	€ 142,72	72,06%
AS.1242	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCHEDA SELE PROT	€ 124,23	68,99%
AS.1243	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCHEDA SELETTORE ELETTRONICO A RELAIS	€ 161,26	53,15%
AS.1244	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TAMPONE BATTUTA ANCORA NF41 FIAM	€ 52,75	97,48%
AS.1245	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	VALVOLA DI MANOVRA 2 A	€ 60,39	76,63%
AS.1246	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	VALVOLA DI MANOVRA 4 A	€ 56,81	60,34%
AS.1247	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	VALVOLA DI MANOVRA TIMATIC	€ 48,39	70,84%
AS.1248	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	COMBINATORE BIDIREZIONALE (LINEA FISSA)	€ 409,42	16,75%
AS.1249	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	COMBINATORE BIDIREZIONALE GLA (GSM)	€ 648,43	21,15%
AS.1250	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTORE A PACCO TEL B80C;3P/2NA+2NC	€ 344,28	19,92%
AS.1251	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTORE A PACCO TEL B9C;3P/3NA+2NC	€ 122,35	56,04%
AS.1252		QUADRO IMPIANTO OLEO variante COMANDO RISCALDA OLIO	€ 19,80	0,00%
AS.1253		QUADRO IMPIANTO OLEO variante DOPPIO ACCESSO	€ 38,50	0,00%
AS.1254		QUADRO IMPIANTO OLEO variante EMERGENA RIPORTO AL PIANO	€ 178,75	0,00%
AS.1255		QUADRO IMPIANTO OLEO variante MANOVRA SIMPLEX SALITA/DISCESA	€ 118,25	0,00%
AS.1256		QUADRO IMPIANTO OLEO variante PACCHETTO LEGGE 13	€ 65,45	0,00%
AS.1257		QUADRO IMPIANTO OLEO variante PATTINO RETRATTILE	€ 38,50	0,00%
AS.1258		QUADRO IMPIANTO OLEO variante SCAMBIATORE CALORE	€ 30,80	0,00%
AS.1259		QUADRO IMPIANTO OLEO variante SEGNALAZIONE FRECCE DIREZIONE	€ 16,50	0,00%
AS.1260		QUADRO IMPIANTO OLEO variante SEGNALAZIONE GONG	€ 8,25	0,00%
AS.1261		QUADRO IMPIANTO OLEO variante SOFT START 11 KW	€ 369,27	0,00%
AS.1262		QUADRO IMPIANTO OLEO variante SOFT START 22 KW	€ 460,16	0,00%
AS.1263		QUADRO IMPIANTO OLEO variante SOFT START 40 KW	€ 568,11	0,00%
AS.1264	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA AUTOMATICO GENERICO	€ 2.320,59	50,23%
AS.1265	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA NORMALE GENERICO	€ 1.497,07	41,22%
AS.1266	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA SEMIAUTOMATICO GENERICO	€ 1.909,20	39,50%
AS.1267	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA FUNE SIMPLEX DW DA 9 A 15	€ 2.505,53	41,05%
AS.1268	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FERMATE-1 ACC-2 VEL MAX 1,00 m/sec MOT 4,7KW	€ 2.562,33	40,14%
AS.1269	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA FUNE SIMPLEX DW DA 9 A 15	€ 2.727,09	37,71%
AS.1270	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FERMATE-1 ACC-2 VEL MAX 1,00 m/sec MOT 8,8 KW	€ 2.335,09	44,04%
AS.1271	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA FUNE SIMPLEX DW MAX 8 F-1 ACC-2	€ 2.391,91	43,00%
AS.1272	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	VEL MAX 1,00 m/sec MOT 6 KW	€ 2.562,33	40,14%
AS.1273	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA FUNE SIMPLEX FULL DA 6 A 15	€ 2.505,53	41,05%
AS.1274	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FERMATE-1 ACC-2 VEL MAX 1,00 m/sec MOT 4,7KW	€ 2.562,33	40,14%
AS.1275	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA FUNE SIMPLEX FULL DA 6 A 15	€ 2.727,09	37,71%
AS.1276	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FERMATE-1 ACC-2 VEL MAX 1,00 m/sec MOT 8,8 KW	€ 2.335,09	44,04%
AS.1277	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA FUNE SIMPLEX FULL MAX 5 F-1 ACC-2	€ 2.391,91	43,00%
AS.1278	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	VEL MAX 1,00 m/sec MOT 6 KW	€ 2.562,33	40,14%
AS.1279	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA FUNE SIMPLEX FULL MAX 5 F-1 ACC-2	€ 4.709,11	21,84%
AS.1280	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	VEL MAX 1,00 m/sec MOT 4,7 KW	€ 5.390,63	19,08%
AS.1281	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA FUNE SIMPLEX FULL MAX 5 F-1 ACC-2	€ 6.025,49	17,07%
AS.1282	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	VEL MAX 1,00 m/sec MOT 8,8 KW	€ 6.754,81	15,23%

AS.1283	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA FUNE SIMPLEX 8 F-1 ACC-3VF MAX 2 m/sec MOT 22KW	€ 7.292,38	14,10%
AS.1284	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA FUNE SIMPLEX 8 F-1 ACC-3VF MAX 1,5 m/sec MOT 5,5KW	€ 4.231,02	19,45%
AS.1285	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA FUNE SIMPLEX 8 F-1 ACC-3VF MAX 1,5 m/sec MOT 7,5KW	€ 4.613,78	17,83%
AS.1286	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA FUNE SIMPLEX 8 F-1 ACC-3VF MAX 1,5 m/sec MOT 11KW	€ 5.301,90	15,52%
AS.1287	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA FUNE SIMPLEX 8 F-1 ACC-3VF MAX 1,5 m/sec MOT 15KW	€ 5.936,77	13,86%
AS.1288	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA FUNE SIMPLEX 8 F-1 ACC-3VF MAX 1,5 m/sec MOT 18KW	€ 6.666,07	12,34%
AS.1289	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA FUNE UNIVERS 8 F-1 ACC-2 VEL. MAX 1 m/sec MOT 4,5KW	€ 1.909,20	39,50%
AS.1290	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA FUNE UNIVERS 8 F-1 ACC-2 VEL. MAX 1 m/sec MOT 5,5KW	€ 2.019,20	37,35%
AS.1291	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA FUNE UNIVERS 8 F-1 ACC-2 VEL. MAX 1 m/sec MOT 7,5KW	€ 2.184,20	34,53%
AS.1292	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA FUNE variante DOPPIO ACCESSO	€ 38,50	0,00%
AS.1293		QUADRO MANOVRA FUNE variante DUPLEX (BASE+VARIANTI)XCOEFICIENTE MOLTIPLIC. 1,90	-	-
AS.1294		QUADRO MANOVRA FUNE variante ESPANSIONE 16 FERMATE	€ 136,40	0,00%
AS.1295		QUADRO MANOVRA FUNE variante MANOVRA SIMPLEX SALITA/DISCESA	€ 118,25	0,00%
AS.1296		QUADRO MANOVRA FUNE variante PACCHETTO LEGGE 13	€ 119,31	0,00%
AS.1297		QUADRO MANOVRA FUNE variante PATTINO RETRATTILE	€ 38,50	0,00%
AS.1298		QUADRO MANOVRA FUNE variante SEGN.FRECCHE DIR. ESPANSIONE 16 FERM.	€ 33,00	0,00%
AS.1299		QUADRO MANOVRA FUNE variante SEGNALAZIONE FRECCHE DIREZIONE	€ 16,50	0,00%
AS.1300		QUADRO MANOVRA FUNE variante SEGNALAZIONE GONG	€ 8,25	0,00%
AS.1301	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA MICRO/INFORMAZIONI VANO/ LINEE ELETTRICHE GENERICO	€ 5.266,84	67,04%
AS.1302	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA OLEO SIMPLEX DW MAX 8 F-1 ACC- VEL.0,63 MOT 11 KW	€ 1.833,60	41,13%
AS.1303	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA OLEO SIMPLEX DW MAX 8 F-1 ACC- VEL.0,63 MOT 15 KW	€ 1.947,22	38,73%
AS.1304	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA OLEO SIMPLEX DW MAX 8 F-1 ACC- VEL.0,63 MOT 22 KW	€ 2.004,02	37,63%
AS.1305	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA OLEO SIMPLEX FULL MAX 8 F-1 ACC- VEL.0,63 MOT 11 KW	€ 2.032,44	37,11%
AS.1306	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA OLEO SIMPLEX FULL MAX 8 F-1 ACC- VEL.0,63 MOT 15 KW	€ 2.089,24	36,10%
AS.1307	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA OLEO SIMPLEX FULL MAX 8 F-1 ACC- VEL.0,63 MOT 22 KW	€ 2.174,46	34,68%
AS.1308	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA OLEO UNIVERS 8 F-1 ACC-VEL.0,63 MOT 11 KW	€ 1.702,93	44,29%
AS.1309	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA OLEO UNIVERS 8 F-1 ACC-VEL.0,63 MOT 15 KW	€ 1.782,47	42,31%
AS.1310	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA OLEO UNIVERS 8 F-1 ACC-VEL.0,63 MOT 22 KW	€ 1.890,40	39,90%
AS.1311	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA OLEO variante DUPLEX (BASE+VARIANTI)XCOEFICIENTE MOLTIPLIC. 1,90	-	-
AS.1312	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	QUADRO MANOVRA revisione	€ 295,24	46,45%
AS.1313	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCHEDA CPU SELE MICRO	€ 403,94	25,46%
AS.1314	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCHEDA MADRE SELE MICRO	€ 448,27	45,89%
AS.1315	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCHEDA MADRE SELE RELAIS	€ 457,19	59,99%
AS.1316	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SELETTORE TIPO SIL	€ 666,53	82,29%
AS.1317	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SOFT STARTER SELE DA APPLICARE AL QUADRO DI MANOVRA	€ 386,41	4,44%
AS.1318	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SOFT STARTER SELE DA SOSTITUIRE AL QUADRO DI MANOVRA	€ 382,98	3,58%
AS.1319	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TELERUTTORE APERTURA PORTE FIAM	€ 167,68	51,11%
AS.1320	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TELERUTTORE CHIUSURA PORTE FIAM	€ 167,68	51,11%
AS.1321	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TELERUTTORE DI MARCIA DISCESA FIAM	€ 167,68	51,11%
AS.1322	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TELERUTTORE DI MARCIA SALITA FIAM	€ 167,68	51,11%
AS.1323	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TELERUTTORE FIAM NF41 coppia 2P/1NC + 3NA/1NC + 3NA	€ 339,09	30,33%
AS.1324	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TELERUTTORE FIAM NF41 coppia 2P/3NC + 4NA/3NC + 4NA	€ 382,94	26,86%
AS.1325	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TELERUTTORE FIAM NF41 singolo 2P/1NC + 3NA	€ 196,41	41,02%
AS.1326	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TELERUTTORE FIAM singolo 2P/3NC + 3NA ; 3P/1NC + 3N TRASFORMATORE MONOFASE 200+50VA; Prim.<500V;	€ 219,23	36,75%
AS.1327	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	Sec.55/65/73+6/20/2	€ 161,98	84,66%

AS.1328	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TRASFORMATORE MONOFASE 300+50VA; Prim.<500V; Sec.55/65/73+6/20/2	€ 181,48	85,00%
AS.1329	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TRASFORMATORE TRIFASE 450+100VA; Prim.<500V; Sec.55/65/73+6/20/	€ 206,31	83,08%
AS.1330	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TRASFORMATORE TRIFASE 700+100VA; Prim.<500V; Sec.55/65/73+6/20/	€ 320,87	85,47%
AS.1331	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	AMMORTIZZATORE IDRAULICO SU ELETTROPATTINO	€ 61,10	84,16%
AS.1332	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ASSIEME CATENACCIO PIANO SERRATURA MOBILE	€ 27,54	62,25%
AS.1333	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BASETTA CENTRALE SERRATURA PIANO	€ 40,35	84,95%
AS.1334	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BASETTA INFERIORE FISSA ACCOSTAMENTO SERRATURA PIANO	€ 29,69	86,59%
AS.1335	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BASETTA SUPERIORE FISSA BLOCCO SERRATURA PIANO	€ 23,21	73,84%
AS.1336	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BLOCCO ELETTROMECCANICO SERRATURA PIANO	€ 55,40	92,81%
AS.1337	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOBINA ELETTROPATTINO	€ 78,70	43,56%
AS.1338	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BOCCHETTA COMPLETA PIANO	€ 20,35	16,85%
AS.1339	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CAMMA SERRATURA FISSA 1B61 PIANO PER SEGNALAZIONE PRESENTE	€ 31,64	81,26%
AS.1340	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CILINDRO INTERNO SERRATURA PIANO	€ 23,66	72,43%
AS.1341	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CILINDRO YALE PIANO DA SOSTITUIRE	€ 50,37	68,05%
AS.1342	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CONTATTO LUMINOSA SERRATURA PIANO	€ 36,59	93,69%
AS.1343	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	COPERCHIO SERRATURA FISSA AL PIANO	€ 15,69	54,63%
AS.1344	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ELETTROPATTINO	€ 369,46	55,67%
AS.1345	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LEVA ESTERNA PIANO COMPLETA DI RULLINO SERRATURA	€ 37,78	90,74%
AS.1346	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	LEVA INTERNA SERRATURA PIANO	€ 40,21	85,26%
AS.1347	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOLLA ACCIAIO RICHIAMO ELETTROPATTINO	€ 52,61	97,74%
AS.1348	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	POMOLO SERRATURA PIANO	€ 36,76	69,95%
AS.1349	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PONTE BLOCCO SERRATURA 1B61 PIANO	€ 27,98	85,77%
AS.1350	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RULLINO LEVA SERRATURA PIANO	€ 29,21	88,02%
AS.1351	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCIVOLO ALLUMINIO ELETTROPATTINO	€ 43,76	78,33%
AS.1352	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCROCCO ACCOSTAMENTO SERRATURA FISSA PIANO	€ 38,26	89,59%
AS.1353	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SERRATURA 1B61 PARTE FISSA PIANO	€ 63,48	54,01%
AS.1354	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SERRATURA 1B61 PARTE MOBILE PIANO	€ 56,99	90,23%
AS.1355	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SERRATURA 1B61 PARTE MOBILE PIANO SEMIAUTOMATICA	€ 55,29	93,00%
AS.1356	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SERRATURA 1B84 COMPLETA	€ 126,05	67,99%
AS.1357	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SERRATURA A CHIAVE OTTONE CROMATO	€ 133,71	64,10%
AS.1358	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SERRATURA A CHIAVE OTTONE LUCIDO	€ 133,98	63,97%
AS.1359	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SERRATURA A CHIAVE YALE OTTONE LUCIDO	€ 145,73	58,81%
AS.1360	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SERRATURA COMPLETA A TUTTI I PIANI cadauna	€ 74,60	45,96%
AS.1361	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SERRATURA COMPLETA PIANO	€ 74,60	45,96%
AS.1362	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SERRATURA CON POMOLO OTTONE CROMATO	€ 135,96	63,04%
AS.1363	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SERRATURA CON POMOLO OTTONE LUCIDO	€ 136,13	62,96%
AS.1364	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TAMPONE GOMMA PER ELETTROPATTINO (SERIE) OLIO IDRAULICO DI RABBOCCO NELLA CENTRALINA AL KG	€ 52,38	98,17%
AS.1365	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PASTICCA TERMICA CONTROLLO TEMPERATURA OLIO CENTRALINA	€ 4,29	0,00%
AS.1366	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	POMPA A MANO VEL. IMP. >0,63 m/sec	€ 45,01	76,17%
AS.1367	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	POMPA A MANO VEL. IMP. <=0,63 m/sec	€ 264,88	51,77%
AS.1368	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PRESSOSTATO	€ 242,80	56,48%
AS.1369	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RESISTENZA SCALDA OLIO CENTRALINA COMPL. INTERRUTTORE PROTEZIONE	€ 118,43	57,90%
AS.1370	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SARACINESCA	€ 158,52	21,63%
AS.1371	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TUBO FLESSIBILE COLL.POMPA-GRUPPO VALVOLE	€ 126,58	54,17%
AS.1372	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	VALVOLA DI BLOCCO pistone tipo 1 1/4"-1 1/2"-2"	€ 82,14	41,73%
AS.1373	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	VALVOLA DI BLOCCO	€ 221,07	62,03%
AS.1374	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	VALVOLA DI DISCESA a mano assieme	€ 174,05	78,78%
AS.1375	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	VALVOLA DI DISCESA assieme tipo VMD	€ 170,75	80,31%
AS.1376	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	VALVOLA DI RITEGNO VR	€ 164,81	83,20%
AS.1377	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 1- 55 l/m- 4,4 kw	€ 2.166,85	50,63%
AS.1378	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 1- 75 l/m- 7,7 kw	€ 2.226,91	49,26%
AS.1379	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 1-100 l/m- 4,4 kw	€ 2.174,07	50,46%
AS.1380	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 1-100/125 l/m- 5,9 kw	€ 2.202,97	49,80%
AS.1381	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 1-100/125/150 l/m- 7,7 kw	€ 2.243,61	48,90%
AS.1382	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 1-100/125/150 l/m- 9,6 kw	€ 2.263,77	48,46%
AS.1383	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 1-125/150 l/m-11 kw	€ 2.298,71	47,72%
AS.1384	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 1-150 l/m-14,7 kw	€ 2.339,35	46,89%
AS.1385	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 2-100 l/m- 4,4 kw	€ 2.193,04	50,02%
AS.1386	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 2-100/125 l/m- 5,9 kw	€ 2.221,94	49,37%

AS.1387	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 2-100/125/150 l/m- 7,7 kw	€ 2.262,58	48,49%
AS.1388	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 2-100/125/150 l/m- 9,6 kw	€ 2.291,48	47,87%
AS.1389	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 2-125/150 l/m-11 kw	€ 2.317,67	47,33%
AS.1390	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 2-150 l/m-14,7 kw	€ 2.358,32	46,52%
AS.1391	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 2-55 l/m- 4,4 kw	€ 2.185,66	50,19%
AS.1392	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 2-75 l/m- 7,7 kw	€ 2.245,87	48,85%
AS.1393	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3-100/125/150 l/m- 7,7 kw	€ 2.341,62	46,85%
AS.1394	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3-100/125/150 l/m- 9,6 kw	€ 2.370,51	46,28%
AS.1395	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3-125/150 l/m-11 kw	€ 2.396,71	45,77%
AS.1396	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3-150 l/m-14,7 kw	€ 2.437,34	45,01%
AS.1397	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3-180/210 l/m- 11 kw	€ 2.485,22	44,14%
AS.1398	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3-180/210 l/m- 14,7 kw	€ 2.547,54	43,06%
AS.1399	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3-180/210 l/m- 18,4 kw	€ 2.599,93	42,19%
AS.1400	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3-210 l/m- 22 kw	€ 2.691,15	40,76%
AS.1401	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3-250/300 l/m- 14,7 kw	€ 2.693,41	40,73%
AS.1402	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3-250/300 l/m- 18,4 kw	€ 2.739,01	40,05%
AS.1403	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3-250/300 l/m- 22 kw	€ 2.825,27	38,83%
AS.1404	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 3-250/300 l/m- 29,4 kw	€ 2.911,07	37,68%
AS.1405	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 4-380 l/m- 22 kw	€ 3.088,54	35,52%
AS.1406	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 4-380 l/m- 29,4 kw	€ 3.186,54	34,43%
AS.1407	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 4-380 l/m- 36,8 kw	€ 3.337,37	32,87%
AS.1408	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 4-500 l/m- 36,8 kw	€ 3.485,50	31,47%
AS.1409	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 4-500 l/m- 44 kw	€ 3.653,04	30,03%
AS.1410	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 4-500 l/m- 51,5 kw	€ 3.725,29	29,45%
AS.1411	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 4-600 l/m- 44 kw	€ 3.779,47	29,03%
AS.1412	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 4-600 l/m- 51,5 kw	€ 3.874,31	28,32%
AS.1413	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CENTRALINA OLEO F.M. 380 V TIPO 4-600 l/m- 58,8 kw	€ 3.987,39	27,51%
AS.1414	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CUSCINETTI PULEGGIA ARCATINA DEL PISTONE	€ 331,49	82,73%
AS.1415	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ELETTROVALVOLA COMPLETA DI BOBINA 48Vcc	€ 293,69	70,04%
AS.1416	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ELETTROVALVOLA emergenza tipo 12 o 24 vcc	€ 119,33	57,46%
AS.1417	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	GANCIO SULLA CENTRALINA	€ 115,26	89,23%
AS.1418	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	GRUPPO VALVOLE	€ 1.221,60	28,06%
AS.1419	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	GRUPPO VALVOLE GMV	€ 845,03	8,11%
AS.1420	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	GRUPPO VALVOLE REVISIONE	€ 548,51	100,00%
AS.1421	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	GRUPPO VALVOLE REVISIONE - SOSTITUZIONE OLIO - GRUPPO VALVOLE REVISIONE-GRUPPO PISTONE	€ 947,07	65,16%
AS.1422	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	REVISIONE-SOSTITUZ. OLIO	€ 878,51	62,44%
AS.1423	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	GRUPPO VALVOLE SOSTITUZIONE-GRUPPO PISTONE REVISIONE-SOSTITUZIONE OLIO	€ 1.324,98	41,40%
AS.1424	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	GUARNIZIONE TENUTA TESTATA PISTONE + ANELLO GUIDA FONDO STELO	€ 657,73	93,82%
AS.1425	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	GUARNIZIONI gruppo valvole kit completo	€ 301,94	90,83%
AS.1426	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	GUARNIZIONI TENUTA PISTONE OLEODINAMICO	€ 132,22	77,79%
AS.1427	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	KIT GUARNIZIONE pistone 80 mm	€ 367,22	93,36%
AS.1428	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	KIT GUARNIZIONE pistone 90 mm	€ 370,51	92,53%
AS.1429	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	KIT GUARNIZIONE pistone 100 mm	€ 406,77	92,71%
AS.1430	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	KIT GUARNIZIONE pistone 110 mm	€ 408,75	92,26%
AS.1431	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	KIT GUARNIZIONE pistone 120 mm	€ 411,56	91,63%
AS.1432	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	KIT GUARNIZIONE pistone 140 mm	€ 448,97	91,63%
AS.1433	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	KIT GUARNIZIONE pistone 150 mm	€ 451,31	91,15%
AS.1434	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	KIT GUARNIZIONE pistone 165 mm	€ 454,29	90,55%
AS.1435	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MANOMETRO CENTRALINA	€ 99,63	68,82%
AS.1436	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE POMPA 4,4	€ 636,28	64,65%
AS.1437	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE POMPA 5,9	€ 641,25	64,15%
AS.1438	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE POMPA 7,7	€ 743,22	64,58%
AS.1439	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE POMPA 9,6	€ 772,13	62,16%
AS.1440	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE POMPA 11	€ 824,51	58,21%
AS.1441	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE POMPA 14,7	€ 921,98	59,49%
AS.1442	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE POMPA 18,4	€ 960,36	57,12%
AS.1443	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE POMPA 22	€ 1.012,74	54,16%
AS.1444	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE POMPA 29,4	€ 1.122,93	48,85%
AS.1445	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE POMPA 36,8	€ 1.379,73	49,69%
AS.1446	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE POMPA 44	€ 1.451,54	47,24%

AS.1447	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE POMPA 51,5	€ 1.525,60	44,94%
AS.1448	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE POMPA 56,6	€ 2.556,38	32,18%
AS.1449	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE POMPA 58,8	€ 1.816,28	45,30%
AS.1450	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	MOTORE-POMPA GRUPPO SOSTITUZIONE	€ 1.628,54	67,36%
AS.1451	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	POMPA portata lt. 100-125-150	€ 679,63	60,53%
AS.1452	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	POMPA portata lt. 180-210	€ 815,03	58,89%
AS.1453	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	POMPA portata lt. 250-300-380	€ 881,87	54,42%
AS.1454	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	POMPA portata lt. 500	€ 1.089,52	50,34%
AS.1455	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	POMPA portata lt. 55-75	€ 650,72	63,22%
AS.1456	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	POMPA portata lt. 600	€ 1.262,03	43,46%
AS.1457	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RAFFREDDAMENTO CENTRALINA OLEO (scamb.calore olio-acqua) 10,5 kw	€ 1.996,91	41,20%
AS.1458	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RAFFREDDAMENTO CENTRALINA OLEO (scamb.calore olio-acqua) 21 kw	€ 2.448,49	33,60%
AS.1459	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RAFFREDDAMENTO CENTRALINA OLEO (scamb.calore olio-aria) 10,5 kw	€ 3.226,10	51,01%
AS.1460	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RAFFREDDAMENTO CENTRALINA OLEO (scamb.calore olio-aria) 21 kw	€ 4.129,29	39,85%
AS.1461	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TUBO FLESSIBILE COLLEGAMENTO CENTRALINA PISTONE 1"1/4 LUNGHEZZA 10 mt	€ 576,76	47,55%
AS.1462	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TUBO FLESSIBILE COLLEGAMENTO CENTRALINA PISTONE 1"1/4 LUNGHEZZA 11 mt	€ 604,26	45,39%
AS.1463	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TUBO FLESSIBILE COLLEGAMENTO CENTRALINA PISTONE 1"1/4 LUNGHEZZA 12 mt	€ 631,76	43,41%
AS.1464	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TUBO FLESSIBILE COLLEGAMENTO CENTRALINA PISTONE 1"1/4 LUNGHEZZA 13 mt	€ 653,76	41,95%
AS.1465	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TUBO FLESSIBILE COLLEGAMENTO CENTRALINA PISTONE 1"1/4 LUNGHEZZA 14 mt	€ 686,76	39,93%
AS.1466	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TUBO FLESSIBILE COLLEGAMENTO CENTRALINA PISTONE 1"1/4 LUNGHEZZA 15 mt	€ 714,26	38,40%
AS.1467	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TUBO FLESSIBILE COLLEGAMENTO CENTRALINA PISTONE 1"1/4 LUNGHEZZA 3 mt	€ 389,76	70,37%
AS.1468	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TUBO FLESSIBILE COLLEGAMENTO CENTRALINA PISTONE 1"1/4 LUNGHEZZA 4 mt	€ 417,26	65,73%
AS.1469	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TUBO FLESSIBILE COLLEGAMENTO CENTRALINA PISTONE 1"1/4 LUNGHEZZA 5 mt	€ 444,76	61,66%
AS.1470	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TUBO FLESSIBILE COLLEGAMENTO CENTRALINA PISTONE 1"1/4 LUNGHEZZA 6 mt	€ 472,26	58,07%
AS.1471	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TUBO FLESSIBILE COLLEGAMENTO CENTRALINA PISTONE 1"1/4 LUNGHEZZA 7 mt	€ 494,26	55,49%
AS.1472	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TUBO FLESSIBILE COLLEGAMENTO CENTRALINA PISTONE 1"1/4 LUNGHEZZA 8 mt	€ 521,76	52,56%
AS.1473	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TUBO FLESSIBILE COLLEGAMENTO CENTRALINA PISTONE 1"1/4 LUNGHEZZA 8 mt	€ 521,76	52,56%
AS.1474	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TUBO FLESSIBILE COLLEGAMENTO CENTRALINA PISTONE 1"1/4 LUNGHEZZA 9 mt	€ 549,26	49,93%
AS.1475	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SERRATURE E APPARECCHIATURE INVASE DALL'ACQUA DA REVISIONARE	€ 102,85	100,00%
AS.1476		RIARMO E TARATURA RELE' TERMICO DEL MOTORE DI TRAZIONE O DELL'OPERATORE	€ 49,50	0,00%
AS.1477		REVISIONE DEI CONTATTI DI FORZA MOTRICE	€ 66,00	0,00%
AS.1478		CONTATTORI	€ 49,50	0,00%
AS.1479		RIPRISTINO ALIMENTAZIONE GENERALE	€ 66,00	0,00%
AS.1480		SOSTITUZIONE FUSIBILI DI ALIMENTAZIONE E DI MANOVRA	€ 66,00	0,00%
AS.1481		REGOLAZIONE FRENO E REGOLAZIONE DELLE FERME AL PIANO	€ 99,00	0,00%
AS.1482		TARATURA ELETTROVALVOLE	€ 66,00	0,00%
AS.1483		REGOLAZIONE INTERVENTO CONTATTO DI SICUREZZA	€ 49,50	0,00%
AS.1484		LIMITATORE DI VELOCITA'	€ 66,00	0,00%
AS.1485		REGISTRAZIONE ACCOPPIAMENTO PORTE AUTOMATICHE	€ 66,00	0,00%
AS.1486		RIQUADRATURA DELLE ANTE DI PIANO O DI CABINA	€ 66,00	0,00%
AS.1487		RIPRISTINO SCORREVOLEZZA DELLE ANTE DI PIANO O DI CABINA PER SOGLIA OCCLUSA	€ 66,00	0,00%
AS.1488		RIPRISTINO FUNZIONAMENTO FOTOCELLULA	€ 66,00	0,00%
AS.1489		REGOLAZIONE DELLA CHIUSURA DELLE PORTE A BATTENTE	€ 49,50	0,00%
AS.1488		REGOLAZIONE DELLA SERRATURA PORTA A BATTENTE	€ 49,50	0,00%
AS.1489		RIPRISTINO CONTATTO DI BLOCCO, PRELIMINARE O SEGNALAZIONE NELLA SERRATURA	€ 66,00	0,00%

AS.1490		RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DEL CONTATTO PORTE DI CABINA	€ 66,00	0,00%
AS.1491		RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DEL CONTATTO DI BLOCCO PORTE DI PIANO AUTOMATICHE	€ 66,00	0,00%
AS.1492		REGOLAZIONE DEI LEVERISMI DELL'OPERATORE EQUILIBRATURA DELLE ANTE DEI CANCELLI A GHIGLIOTTINA	€ 99,00	0,00%
AS.1493		SOSTITUZIONE LAMPADA NEL VANO CORSA	€ 66,00	0,00%
AS.1494		REGOLAZIONE TENSIONE DELLA FUNE LIMITATORE DI VELOCITA'	€ 66,00	0,00%
AS.1495		SOSTITUZIONE TUBO O CIRCOLINA AL NEON	€ 66,00	0,00%
AS.1496		FORI PASSAGGIO FUNI E GUIDE SULLA SOLETTA DA RIDURRE	€ 68,56	100,00%
AS.1497	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CHIAVI O ALTRO IN FOSSA DA RECUPERARE	€ 25,71	100,00%
AS.1498	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	STAFFA NUOVA DA INSERIRE AL SOLAIO DEL PIANO	€ 34,28	100,00%
AS.1499	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	STAFFE NUOVE NUMERO ** DA INSERIRE AI SOLAI DEI PIANI cadauna	€ 34,28	100,00%
AS.1500	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	STAFFA GUIDA RISALDARE	€ 34,28	100,00%
AS.1501	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	STAFFE BLOCCAGGIO PANI DEL CONTRAPPESO	€ 34,28	100,00%
AS.1502	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TARGA REGOLAMENTARE SULLA PORTA DEL LOCALE MACCHINE	€ 2,04	16,83%
AS.1503	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TRATTAMENTO ECOLOGICO E PULIZIA STRAORDINARIA FOSSA	€ 102,85	100,00%
AS.1504	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FORO L.M. PER SCARICO FUMI	€ 68,56	100,00%
AS.1505	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	FORO VANO DI CORSA PER SCARICO FUMI	€ 137,13	100,00%
AS.1506	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SPOSTAMENTO PUNTI LUCE FOSSA E TESTATA	€ 41,14	100,00%
AS.1507	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	RETE ANTIPASSERO FINESTRINO LOCALE MACCHINA	€ 85,70	100,00%
AS.1508	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA LOCALE MACCHINA: SOSTITUIRE SERRATURA PER APERTURA DA INTERNO	€ 68,56	100,00%
AS.1509	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	VERNICIATURA STAFFE FOSSA/TRAVE HEB/MOLLE	€ 137,13	100,00%
AS.1510	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CILINDRO SERRATURA PORTA LOCALE MACCHINA	€ 34,28	100,00%
AS.1511	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	AGGIUNTA PANI IN GHISA - FERRO AL CONTRAPPESO	€ 1,10	0,00%
AS.1512	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INSTALLAZIONE DI APERTURA DI EMERGENZA A CHIAVE TRIANGOLARE SU PORTA AUTOMATICA	€ 92,76	73,91%
AS.1513	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ADATTAMENTO ANTINE - CARRELLI - LA COPPIA	€ 54,08	63,39%
AS.1514	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	APPLICAZIONE DI AUTOCHIUSURA A MOLLA PER PORTE AUTOMATICHE	€ 54,08	63,39%
AS.1515	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	APPLICAZIONE DI TAPPETINO DAVANTI AL QUADRO	€ 54,08	63,39%
AS.1516	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CHIAVE PER BOTTONIERA DA DUPLICARE cad.	€ 3,30	0,00%
AS.1517	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	AMMORTIZZATORE SOTTOCABINA IN FOSSA	€ 179,48	76,40%
AS.1518	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	GREMBIULE SOGLIA CABINA	€ 129,95	79,14%
AS.1519	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INTERRUTTORE "STOP" NELLA FOSSA A MURO	€ 91,04	94,14%
AS.1520	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INTERRUTTORE "STOP" NEL LOCALE RINVII	€ 91,04	94,14%
AS.1521	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	IDENTIFICARE APPARECCHIATURE QUADRO	€ 68,56	100,00%
AS.1522	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INTERRUTTORE "STOP" (SOSTITUZIONE)	€ 73,90	92,78%
AS.1523	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	IDENTIFICARE INTERRUTTORE DI EMERGENZA	€ 3,43	100,00%
AS.1524	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	ARRESTO FISSO SOTTO CONTROPESO	€ 89,82	57,25%
AS.1525	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PIANO INCLINATO	€ 68,56	100,00%
AS.1526	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	AMMORTIZZATORE N.1 SOTTO CONTROPESO IN FOSSA	€ 106,96	64,10%
AS.1527	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PARAPETTO DI SICUREZZA TETTO CABINA	€ 89,28	38,40%
AS.1528	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SCALETTA IN FOSSA	€ 329,26	83,30%
AS.1529	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INTENSIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE NEL LOCALE MACCHINA	€ 148,31	69,35%
AS.1530	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	INTENSIFICAZIONE SEGNALE DI ALLARME	€ 171,38	80,01%
AS.1531	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	BATTERIA+CAMPAN+LINEA	€ 658,51	83,30%
AS.1532	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	TELEFONO IN CABINA DA APPLICARE	€ 1.044,26	26,26%
AS.1533	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	APPLICAZIONE BARRIERA FOTOCELLULE		
AS.1534	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SPOSTAMENTO DEL QUADRO DI MANOVRA DELLA PIATTAFORMA CON GIUNZIONE DEI CAVI PRECABLATI	€ 357,13	38,40%
AS.1535	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	SPOSTAMENTO DELLA CENTRALINA DELLA PIATTAFORMA SENZA SOSTITUZIONE DEL TUBO FLEX	€ 137,13	100,00%
AS.1536	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	IMMURAZIONE N ** STAFFE PIANO GUIDE CABINA cadauna	€ 34,28	100,00%
AS.1537	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	IMMURAZIONE N ** STAFFE PIANO GUIDE CONTROPESO cadauna	€ 34,28	100,00%
AS.1538	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	EMERGENZA A FUNE DA INSTALLARE	€ 3.129,79	61,34%
AS.1539	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	EMERGENZA OLEO DA APPLICARE - APERTURA PORTE OPERATORE 48 Vcc (OPERATORE 125 Vac: SENZA APERTURA)	€ 632,55	54,20%
AS.1540	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	EMERGENZA OLEO DA APPLICARE - APERTURA PORTE OPERATORE 125 Vac	€ 825,71	41,52%
AS.1541	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	PORTA REI 120 CHIUSURA L.M.	€ 753,13	18,21%
AS.1542	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	DISPOSITIVO PESACARICO CRAM	€ 713,51	76,87%