




N. TARIFFA D E S C R I Z I O N E  U.M. P.U. Quantità IMPORTO

01 201.017,24    
1 A.01.03 Rimozione del rivestimento di facciata ‐ cm 100x100  mq 35,34          3.447,67      121.840,66    
2 A.01.05 Rimozione del rivestimento di facciata ‐ stipiti, copertine, davanzali ed imbotti  mq 29,68          117,23         3.479,39        

3 A.01.07 Rimozione dell'isolamento termico retrolastra costituito da pannelli di polistirene estruso battentato  mq 5,70            3.564,90      20.319,93      

4 A.01.08 Rimozione completa della sottostruttura esistente di ancoraggio della facciata ventilata mq 22,71          3.564,90      80.958,88      

5 A.01.12 Oneri per conferimento a discarica di materiali coibente t 390,02       5,70              2.224,61        

6 A.01.14 Riconoscimento economico  a favore dell'Impresa per recupero della carpenteria metallica  kg 0,40‐            7.129,80      2.851,92‐         

7 A.01.15 Riconoscimento economico  a favore dell'Impresa per recupero del materiale lapideo mq 7,00‐            3.564,90      24.954,30‐       

2 938.193,98    
8 A.03.01.a2 Ripristino del supporto murario con EMACO  mq 20,60          1.425,96      29.374,78      
9 A.03.02.01 Fornitura di coibentazione mq 11,05          4.104,98      45.360,03      

10 A.03.02.02 Posa in opera di nuova coibentazione mq 14,93          4.104,98      61.287,35      

11 A.03.03.04a Fornitura e posa in opera di sottostruttura in ACCIAIO AISI 304 ‐ lastre della facciata ventilata mq 142,63       4.092,38      583.696,16    

12 A.03.03.04b Fornitura e posa in opera di sottostrutura in ACCIAIO AISI 304 ‐ per stipiti e architravi ml 77,52          37,56            2.911,65        

13 A.03.03.04c Fornitura e posa in opera di sottostrutura in ACCIAIO AISI 304 ‐ per davanzali e copertine ml 89,63          286,70         25.696,92      

14 NP.A.08.06

Fornitura e posa in opera di sistema per il fissaggio della nuova sotto struttura di  p.v. al fabbricato 

esistente, da realizzarsi nella porzione di facciata attualmente sprovvista di rivestimento, con elementi 

in carpenteria metallica ancorati ai solai di piano

mq

294,50       644,71          189.867,10      

3 913.485,37    

15 A.04.01

Fornitura di lastre in Granito Rosso Balmoral idroscolpito spessore 3 cm. Il prezzo è comprensivo di:

taglio a misura del materiale, lavorazione coste, gocciolatoi, forature per fissaggio (metodo utilizzato 

per GM), fornitura e posa inserti, trasporto in cantiere mq 217,00       4.209,61       913.485,37      

4 168.426,50    

16 A.05.02.a2 Posa in opera delle lastre di rivestimento mq 26,74          4.209,61      112.564,97    

17 A.05.02.a3 Tiro in alto delle lastre di rivestimento mq 13,27          4.209,61      55.861,52      

5 14.322,03      

18 NP.A.08.01 Taglio della mantovana in guaina bituminosa e smaltimento  ml 6,99            264,68         1.850,11        

19 NP.A.08.02 Fornitura e posa in opera di profilo pressopiegato in lamiera zincata per copertina in copertura ml 27,95          264,68         7.397,81        

20 NP.A.08.03 Fornitura e posa di monostrato di membrana bituminosa tipo INDEX FLEXTER TESTUDO P4 MM ‐ cop. ml 15,56          264,68         4.118,42        

21 NP.A.08.04 Fornitura e posa in opera di profilo pressopiegato in lamiera zincata per davanzali finestre ml 29,18          25,56            745,84            

22 NP.A.08.05 Fornitura e posa, previo la preparazione e la pulizia della mantovana in EPDM esistente ‐ dav. ml 8,21            25,56            209,85            

6 235.151,00    

23 A.06.04.01 Nolo di piano di lavoro ‐ per ogni mese mq 2,45            23.201,82     56.844,46      

24 A.06.04.02 Nolo di ponteggio ‐ per i primi 30 giorni mq 11,65          5.960,78      69.443,09      

25 A.06.04.03 Nolo di ponteggio ‐ per ogni mese oltre il primo mq 1,75            47.686,24     83.450,92      

26 A.06.05.01 Nolo di mantovana ‐ per il primo mese mq 10,38          304,21         3.157,70        

27 A.06.05.02 Nolo di mantovana ‐ per ogni mese oltre il primo mq 1,27            2.433,68      3.090,77        

28 A.06.05.03 Schermatura di ponteggi con telo antipolvere mq 2,26            5.960,78      13.471,36      

29 A.06.06.01 Nolo di ascensore elettrico di cantiere  a corpo 2.846,35    2,00              5.692,70        

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 2.470.596,12  

ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI NON SOGGETTI A RIBASSO  % 74.117,88        

IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO € 2.544.714,01  

Sostituzione delle facciate ventilate in granito rosso "Balmoral" del fabbricato "Manica d'Approdo" TO_CIT11 ‐  Facciate su cortile interno

C.so Castelfidardo, 39 – TORINO

OPERE PROVVISIONALI E PONTEGGI

RIMOZIONI

SOTTOSTRUTTURA E COIBENTAZIONI

FORNITURA NUOVI RIVESTIMENTI LAPIDEI IN RAGIONE DEL 100% DEL TOTALE

POSA DEI RIVESTIMENTI LAPIDEI

RIFACIMENTO GUAINE DI PROTEZIONE DAVANZALI E CORDOLO COPERTURA

SOSTITUZIONE INTEGRALE DELLA PARETE VENTILATA ESISTENTE CON FORNITURA E POSA E DI: NUOVA SOTTOSTRUTTURA IN ACCIAIO INOX,  NUOVO MATERIALE 

COIBENTE E  NUOVI PANNELLI LAPIDEI IN GRANITO ROSSO BALMORAL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'INTERVENTO
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